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1. Część ogólna 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
BUDOWA PARKINGU NA TERENIE CNBOP-PIB W JÓZEFOWIE  
 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu składającego się z 30 miejsc postojowych 

wraz z drogą manewrową przy budynku dyrekcji CNBOP w Józefowie na działkach nr 

ew. 40/3 obr. 66. 

 
c)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 Wygrodzenie terenu prac 
 Oznakowanie terenu dla pojazdów 

 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji robót budowlanych: 
 
Projekt obejmuje budowę 30 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową dla 
obsługi okolicznych budynków na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. 
Na parking prowadzą jeden wjazd – od strony wschodniej. 
Po stronie południowo – zachodniej parkingu został zaprojektowany chodnik. 
Chodnik od strony północno – zachodniej pozostaje bez zmian. 
Przewiduje się wycinkę uschniętych topoli znajdujących się po stronie północnej 
parkingu. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i 
krzewów nie przeznaczonych do wycinki mogą być wykonywane wyłącznie w 
sposób nie szkodzący drzewom i krzewom. 
 
 

–  zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie terenu prac. Wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do 
strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na 
zewnątrz i stanowisk robót. 

 
 
–  ochrony środowiska, 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 
–  warunków bezpieczeństwa pracy, 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje. 



W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” 
(Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Należy także zachować przepisy zawarte w 
rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy 
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. 

–  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Zaplecze budowy może być wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora. 

–  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
Dojazd na posesję z terenu zewnętrznego. Wymagane zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa manewrów przed budynkiem. Wjazd na budowę przez 
miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
–  ogrodzenia, 
    Wygrodzić teren prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

nieuprawnionych taśmą lub innym ogrodzeniem systemowym. 
 
–  zabezpieczenia chodników i jezdni, 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie. 
Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni 
przy budynku. 

 
e)  nazwy i kody cpv: 

 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  
45223300-9   Roboty budowlane w zakresie parkingów  
45232410-9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45231400-9   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 
 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych; 

- w dokumentacji użyto powszechnie stosowanych określeń i pojęć 
 

  2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące 
wymagania:  
- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo pożarowe,  
- bezpieczeństwo użytkowania,  



- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla 
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji 
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółową informację 
dotyczącą proponowanego źródła wytwarzania, zmawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany.  
 
Przechowywane i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę  
Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
 
  3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody 
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie 
do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 



urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
  4)   wymagania dotyczące środków transportu; 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
 
  5)   wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 
 
Określenia te opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
 
  6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 
Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 
 
 
  7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac i 
określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 
przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy 
wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać 
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 



techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] 
a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być 
obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać 
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest 
możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Odbiór częściowy.  
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. 
do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz 
specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy 
powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru 
częściowego. inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. 
Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero 
po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 
 
Odbiór ostateczny.  
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora 
nadzoru i kierownika budowy.  
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  



- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny 
przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, 
protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych 
czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 
Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony 
pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający 
może  
sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub 
Żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 
Odbiór pogwarancyjny.  
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji 
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru ostatecznego. 
 
9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony 
przez zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna 
obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi 
Nakładów Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako 
podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
Roboty dodatkowe  
Definicja "roboty dodatkowe"  
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie 
danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w 
rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  
Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty 
dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  
 
 

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót należy zastosować się do: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami);  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowy parkingu nr 2 na terenie CNBOP-PIB w Józefowie 
1. Dane ogólne 
 
Projekt obejmuje budowę 30 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową  i chodnikiem 
dla obsługi budynku dyrekcji na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. 

Na przedmiotowych działkach znajdują się zabudowania należące do CNBOP wraz z 
niezbędnymi dojazdami, dojściami, miejscami postojowymi oraz przyłączami 
wodociągowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie 
przeznaczonym pod znajdują się tereny zielone. 
 
 

Charakterystyczne parametry terenu 

powierzchnia parkingów – 346,63 m² 

powierzchnia drogi manewrowej – 413,68 m² 

powierzchnia chodników – 123,05 m² 

 

2. Podstawa opracowania 
 
P o d s t a w a  o p r a c o w an i a  i  m a t e r i a ł y  w y j ś c i o w e  
Materiały wyjściowe: 

 mapa do celów projektowych, 
 decyzja o warunkach zabudowy, 
 wytyczne i uzgodnienia z inwestorem. 

 
 
3. Szczegółowy opis projektowanych prac   
 

3.A   C z ę ś ć  b u d o w l a n a  
 
OPIS PROJEKTU 
Projektuje się przedłużenia istniejących dróg dojazdowych, wjazd na parking oraz parking 
z 70 miejscami postojowymi. Wszystkie drogi o szerokości 5 m, miejsca postojowe o 
wymiarach 5 x 2,3 m. 
Wzdłuż parkingu po jego południowo – zachodniej stronie projektuje się chodnik o 
szerokości 1,8 m.  
Ze względu na zły stan techniczny konieczna będzie rozbiórka istniejącego chodnika po 
południowo – zachodniej stronie parkingu i w jego miejsce wybudowanie nowego. 
Wszystkie nawierzchnie projektuje się z betonowej kostki brukowej. Lokalizację dróg, 
chodników i stanowisk parkingowych pokazano na projekcie zagospodarowania i planie 
sytuacyjno – wysokościowym. 
 
ROZWIAZANIA WYSOKOŚCIOWE 
Rzędne miejsc postojowych i drogi dojazdowej dostosowano do rzędnych istniejących 
dróg przy której projektuje się zatokę parkingową. Spadki podłużne istniejącej drogi przy 
której projektuje się zatokę w granicach 0,3 – 0,4%. Projektowane spadki poprzeczne 
zatoki parkingowej wynoszą 2%.  
 
 



ODWODNIENIE 
Projektowane parkingi odwadniane są kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ulicy 
jest opracowaniem oddzielnym. 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe: 

 kostka brukowa szara 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 4 cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego 8+15cm 
 podsypka z pospółki 15 cm 

Parkingi: 
 kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 4 cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego 15cm 
 podsypka z pospółki 15 cm 

Chodniki: 
 nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm 
 podbudowa z pospółki – 10 cm 

 
KOLIZJE 
Roboty drogowe wyprzedzać będzie budowa kanałów deszczowych i sanitarnych oraz 
oświetlenia.  
Przed wykonaniem nawierzchni drogowych należy sprawdzić zagęszczenie zasypki 
wykopów.  
 
 
3 . B .  O dw o d n i e n i e  parkingu nr 2 

Opracowanie zawiera projekt przyłączy kanalizacji deszczowej oraz dla 
projektowanego parkingu CNBOP w Józefowie. Odprowadzenie wód deszczowych 
przewiduje się do projektowanych studni chłonnych.  

Charakterystyka obiektu 

Projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzać będą ścieki deszczowe z 
powierzchni parkingów, dróg manewrowych, chodników oraz terenów zielonych do 
projektowanych studni chłonnych. 

Opis rozwiązań technicznych – odwodnienie parkingu 

Wody opadowe z powierzchni parkingów, chodników i pasów zieleni będą 
odprowadzane za pośrednictwem wpustów ulicznych poprzez przyłącza kanalizacji 
deszczowej do studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie przedmiotowej 
inwestycji.  

Przyłącza kanalizacji deszczowej wykonane będą z rur PVC klasy S (SN8), o 
średnicach podanych na rysunkach. Zmiany kierunków i spadków kanałów 
realizowane będą za pomocą studzienek rewizyjnych wykonanych z  PE DN1000 (wg 
zasady dno w dno). Uzbrojenie kanału stanowią: studnia rewizyjna, wpusty 
deszczowe oraz separator. Studnie rewizyjne składają się z następujących elementów: 

- kinety wykonanej z PE z wlotami (dopływami), 

- pierścieni dystansowych łączonych na uszczelki gumowe, 

- stożka z PE z otworem pod właz, 

- włazu żeliwnego klasy D400 wg PN-EN 124:2000, 

- stopni złazowych żeliwnych osadzonych fabrycznie, w rozstawie pionowym co 25 
cm. 



Projektowane wpusty deszczowe składają się z: 

- ślepej kinety DN600 Tegra 600, 

- rury karbowanej DN600 z uszczelką gumową, 

- wkładki in situ DN160, 

- wiaderka osadnikowego, 

- teleskopowego adaptera do włazów typ C250, 

- żelbetowego adaptera do wpustu, 

- żelbetowego pierścienia odciążającego, 

- wpustu ulicznego klasy C250. 

 

Studnie rewizyjne, wpusty deszczowe oraz separator ustawiać na podłożu piaskowo - 
żwirowym o grubości 15cm zagęszczonym do współczynnika 95% ZPPr.  Poziom 
górnej powierzchni włazów kanalizacyjnych powinien być równy z powierzchnią 
terenu. Kanały, studzienki kanalizacyjne oraz separator należy układać i posadawiać 
w odwodnionym wykopie zgodnie z „Instrukcją montażową” producenta rur, 
studzienek i separatora.  

Roboty ziemne 

Przewiduje się, że kanały układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, 
szalowanych wypraskami stalowymi układanymi poziomo. Wykopy wykonane będą 
mechanicznie i ręcznie (zakłada się 70% mechanicznie i 30% ręcznie). Przewiduje się 
częściową - około 30% wywózkę urobku, 70% urobku na odkład. Miejsce 
składowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie. W czasie 
prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 
podziemnego krzyżujące się z projektowanymi kanałami. Fakt przystąpienia do robót 
należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w 
uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. W czasie prowadzenia robót 
ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w 
światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. Wszystkie skrzyżowania z 
istniejącymi i projektowanymi kablami energetycznymi zabezpieczyć rurami typu 
AROT Ø110 o długości min. L=4.0m. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 
oraz zgodnie z normą PN-EN805 – „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Odbiór robót instalacyjnych należy 
prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop 
rozpoczynać od najniższego punktu. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z 
przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz 
przepisów zawartych w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z normą PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane”.  

        

     Układanie rur 

Rury układać na podłożu piaskowym wysokości 10cm w postaci ławy piaskowej oraz 
warstwy wyrównawczej wysokości 10 cm nie zagęszczonej z wyprofilowaniem 
łożyska nośnego do kąta 90°. Dla przeciwdziałania odkształceniom rur konieczna jest 



obsypka ochronna po bokach i nad rurą min. 30 cm. Materiał obsypki: piasek o 
uziarnieniu 0,2–20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm. Zabrania się 
stosowania na obsypkę rurociągów grysów łamanych i mas ziemnych 
zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a także gruntów spoistych jak glina czy ił. 
Stopień zagęszczenia na całej głębokości wykopu od powierzchni robót ziemnych do 
podłoża ID=95% (stopień zagęszczenia gruntu pod drogami przyjąć zgodnie z 
projektem drogowym). 

     Zasypka wykopów 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym 
wg PN-B-03020. Zasypka wykopu składa się z dwóch etapów: 

etap I to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubości 
nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury należy ubijać 
dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Obsypka ochronna 
musi sięgać 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm 
bezpośrednio nad rurą należy zagęszczać ręcznie, 

etap II to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać 
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm. Uprawniona jednostka geotechniczna 
winna kontrolować stopień zagęszczenia.   

       Warunki gruntowo-wodne 
Pod cienką warstwą gleby (humusu) występują piaski drobnoziarniste, piaski pylaste 
oraz piaski średnioziarniste. 

W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy zastosować odwodnienie 
liniowe zestawem igłofiltrów o zagłębionymi 1.5 m poniżej dna wykopu, 
instalowanymi po obu stronach wykopu w rozstawie co 1 m, stosując się do zaleceń 
PN –B-06050. Wodę pompować zestawem pompowo-próżniowym odcinkami co 25-
50m. Wodę odprowadzić do kanalizacji rurociągami tłocznymi DN 100 mm. 

      Próba szczelności 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej przy użyciu wody wodociągowej lub sprężonego 
powietrza. 

 

3.C.  Wewnętrzna linia zasilająca oraz lampy oświetlenia terenu. 

Zasilenie lamp. 
Kable zasilające lampy oświetleniowe poprowadzić trasą zaznaczoną na rys nr.1 ze 
skrzynki sterowniczej oświetlenia SSO. Należy zastosować kabel ziemny typu 
YKYżo 5x4 mm2. 
Projektowane kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m od poziomu 
gruntu. Na całej długości kable układać w rurze przepustowej typu DVK50. 
Na rurę przepustową należy założyć opaski informacyjne przy lampach i w trasie. 
Na opaskach tych należy umieścić następujące informacje: rok budowy, rodzaj 
kabla, kierunek trasy, napięcie i własność. 
 
Słupy i oprawy oświetleniowe. 
Należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, stożkowe typu  
C6/3/60 prod. ELMONTER lub równoważne innego producenta. Zastosować 
kolumny o długości 6 m. Kolumnę oświetleniową zamocować na fundamencie  
typu  B-80 – zgodnie z zaleceniami producenta. 
Jako źródło światła należy zainstalować oprawy oświetleniowe typu OCP-70.K-
PM/II prod. ES-SYSTEM ze źródłem światła HS 70W (sodowym) lub równoważne 



innego producenta. Zasilenie oprawy od tabliczki przyłączeniowej słupa wykonać 
przewodem OMY 2x1,5 mm2. 
 
Skrzynka sterownicza oświetlenia. 
Projektowane oprawy należy zasilić ze skrzynki sterowniczej oświetlenia SSO, 
która zostanie zlokalizowana w miejscu skrzynki dotychczasowej tj. na tylnej 
ścianie budynku D, obok złącza kabloweo ZK. 
Skrzynkę SSO należy zasilić nowym kablem typy YKYżo 5x10 mm2 z prawych 
podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK. W podstawach należy umieści wkładki 
bezpiecznikowe WT01-40A. 
Jako obudowę skrzynki SSO należy zastosować złącze z tworzywa sztucznego, 
termoutwardzalnego. Skrzynkę SSO należy wyposażyć w główny rozłącznik typu 
FR-303/40A, wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A oraz wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe typu S301 w celu zabezpieczenia instalacji od zwarć i 
przeciążeń.  
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie poprzez styczniki 3-fazowe sterowane z 
wyłącznika zmierzchowego oraz zegara sterującego (umożliwi on wyłączanie 
oświetlenia np. w godzinach po północy, kiedy oświetlenie parkingów będzie 
zbędne). Dodatkowo na zewnętrznej ściance obudowy skrzynki SSO należy 
zainstalować wyłącznik, który umożliwi w łatwy sposób ręczne załączenie 
oświetlenia. 
Istniejącą skrzynkę sterowniczą należy zdemontować a kabel zasilający oświetlenie 
terenu podłączyć poprzez rozetę rozgałęźną 4x35 mm2.    

 

     Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa. 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosować szybkie wyłączenie w układzie sieci 
TT. Na całej długości przewidziano ułożenie kabla 5-ci żyłowego. Żyły PE 
podłączyć do zacisku ochronnego wewnątrz kolumny oświetleniowej.  
W skrzynce SSO kabel oświetleniowy będzie zabezpieczony od zwarć i przeciążeń 
wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S301-B10 (każda faza niezależnie) a 
dodatkową ochronę od porażeń będzie stanowić wyłącznik różnicowo-prądowy 
40A/0,03A. 

 

W celu zabezpieczenia instalacji oświetlenia przed skutkami przepięć atmosferycznych 
i łączeniowych należy zastosować w skrzynce SSO, ochronniki przepięciowe klasy 
„B+C”. 

Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem urządzeń  do 
użytkowania należy wykonać pomiary elektryczne takie jak: pomiar  rezystancji pętli 
zwarcia, pomiar ciągłości żył i rezystancji izolacji kabla. W/w pomiary należy 
potwierdzić protokołami.  

Po zakończeniu robót, należy wykonać inwentaryzację powykonawczą tras kabli i 
miejsc posadowienia słupów oświetleniowych. 

 

3.D. Zieleń 

Humusowanie 
Przed przystąpieniem do prac związanych z humusowaniem wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania badania gleby – analizy chemicznej na zawartość makroskładników, 
składu granulometrycznego i pH gleby oraz określić zalecenia nawozowe. Po 
przeanalizowaniu wyników, należy podjąć optymalne działania w zakresie poprawy 
warunków glebowych poprzez: 



- zastosowanie odpowiednich nawozów 
Grubość warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosić 3 cm po modelowaniu i 
zagęszczeniu. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
 
 
K o n t r o l a  j a k o ś c i ,  n a d zó r  i  o d b i ó r  t e c h n i c zn y  r o b ó t  
1. Kontrola jakości materiałów i robót. 
Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN i aprobaty 
techniczne).  
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu, czy prace wykonywane są 
zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją, Aprobatą Techniczną ITB i 
przedmiotowymi normami. 
 
2. Nadzór techniczny nad robotami 
Ze wzglądu na charakter robót budowlanych powinny być one wykonywane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół.  
Przy wykonywaniu robót konieczny jest nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót a także ew. nadzór autorski.  
 
3. Odbiór robót 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór techniczny. 
 
I n f o r ma c j e  ko ń c o we  d l a  i n we s t o r a  i  w y k o n a wc y  r o b ó t  
1. Uwagi ogólne 
 Do robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 
 Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i 

nadzorowania robotami w budownictwie. 
 Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, 

obowiązującymi dla danego rodzaju robót. 
 Wszystkie prace powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających Polskim Normom i posiadających aktualne na dzień oddania do 
użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez 
ITB. 

 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami 
„Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, 
Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, a także z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, 
zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu, należy mu przed zamknięciem 
przedstawić do odbioru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i 
stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i 
robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru inwestorskiego części lub całości robót nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości 
robót. 

 W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z projektantem, 
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian 
wprowadzonych do projektu. 

 

 

 



2. Uwagi wykonawcze 
 Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren w miejscu prowadzenia 

prac. 
 Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 

zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard 
proponowanych zamienników nie powinien być niższy niż przedstawionych w 
projekcie materiałów. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań 
alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających 
najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego 
rozwiązania przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i montażowych. W przypadku stosowania rozwiązań 
systemowych użyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi systemami. 

 


