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1. Czg$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J NA TERENIE CNBOP-PIB W
JOZEFOWIE

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku J na terenie
CNBOP-PIB przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

¢) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
e BUDYNEK W TRAKCIE PRAC POZOSTANIE W UZYTKOWANIU
e NA CZAS PRAC NALEZY ZABEZPIECZYC OBIEKT PRZED
OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI.

d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych:

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku J Centralnego

Osrodka Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej zlokalizowany przy ul.

Nadwislanskiej 213 w Jozefowie.

Jest to budynek trzykondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie,

ponad dach jest wyprowadzona klatka schodowa), powierzchnia uzytkowa 633,1

m?2 Budynek zostat wzniesiony w konstrukcji murowo — zelbetowej w wykonaniu

tradycyjnym.

— zabezpieczenia interesow osob trzecich:
Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow i daszkow
ochronnych,
zabezpieczen i zamknig¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych
wewnatrz budynku.

— ochrony Srodowiska,

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisoéw i
normatywoOw w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpadéw.
Elementy pokrycia oraz izolacje istniejacego dachu nalezy zdemontowac, po wymianie
elementoéw konstrukcyjnych wykona¢ nowe.

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
Prace remontowo- budowlane moga wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy
aktualne badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste.




W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ,,0g6lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy”
(Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401). Nalezy takze zachowac przepisy zawarte w
rozdziatach 5 1 9 obejmujace: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora.
— warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu,
Dojazd na posesjg z terenu zewngtrznego. Wymagane zachowanie
szczegolnego bezpieczenstwa manewrow przed budynkiem. Wjazd na budowe przez
miejsce wskazane przez Inwestora.

— ogrodzenia,
Wygrodzi¢ teren prowadzenia prac w sposob zabezpieczajacy przed dostgpem oséb
nieuprawnionych ta§ma lub innym ogrodzeniem systemowym.

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna na chodnikach, przej$ciach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysoko$ci. Stanowiska robot nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

e) nazwy i kody cpv:

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45261410-1  Docieplenie stropodachu
45443000-4  Docieplenie elewacji
45421100-5  Montaz stolarki okiennej
45111220-6  Wywdz gruzu i ztomu

f) okreSlenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych;

- w dokumentacji uzyto powszechnie stosowanych okreslen i pojeé¢

2) wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakoSci

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiazany jest do
zastosowania materialdw o takich wlasciwosciach uzytkowych aby speliaty nastgpujace
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukeji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,



- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobdw innych niz wyroby podane w dokumentacji
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajacego.

Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowa informacje
dotyczaca proponowanego zrodta wytwarzania, zmawiania tych materiatow 1
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawceg wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to ich koszt zostanie przewarto$ciowany.

Przechowywane i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt oraz aby byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapic¢
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi
peina odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zaloZzong jakoScia;

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lub ilosci sprz¢tu uzytego podczas robot wymaga zgody
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace dopuszczenie
do wykonania okreslonego rodzaju robot. Wykonawca zobowiazany jest do
utrzymywania sprzgtu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caly czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4) wymagania dotyczace Srodkéw transportu;

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegbélnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, be¢da Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

Okreslenia te opisano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

6) opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
Obmiaru robét zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robét
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robédt lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia tych robot. Bitedne dane winny by¢ poprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykona¢ w czasie
ich wykonywania a robét ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac i
okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét i ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiazki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane beda przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.
Obmiaru robét zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robét
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia tych robot. Bledne dane winny by¢ poprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robdt zanikowych nalezy wykona¢ w czasie
ich wykonywania a robét ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania warto$ci wykonanych robot, obmiarow robot nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscia pomiaru. Dlugo$ci pomigdzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawaé w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacije
techniczne nie wymagaja dla okre§lonych robot inaczej, objgtosci nalezy wylicza¢ w [m3]



a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt]. [losci, ktore maja by¢
obmierzane wagowo, beda okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé
swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;
W ramach wykonywanych robdt wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy robot,
¢) odbidr ostateczny robot,
d) odbidr pogwarancyjny robot.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakoSci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza i specyfikacja techniczna (ST)
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna zakryciu. Odbidr
roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robét lub
nakazuje usunigcie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu usunigcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior czeSciowy.

Czesciowego odbioru robot dokonuje sig¢ w przypadku etapowego rozliczania roboét, np.
do celéw miesigcznych platnosci faktur przejsciowych. Odbidr czg¢Sciowy polega na
ocenie ilosci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz
specyfikacja techniczng (ST) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy
powiadamia zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru
czg$ciowego. inspektor nadzoru w ciagu 7 dni ma obowiazek dokona¢ odbioru robot.
Platno$¢ za wykonane czgSciowo roboty moze wystapi¢ ze strony zamawiajacego dopiero
po usunigciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza i specyfikacja techniczna (ST)
wykonanych robét.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad
ktoérej wehodza przedstawiciele zamawiajacego 1 Wykonawcy, w obecnoS$ci inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protoko6t
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacjg Techniczna,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,



- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

- i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentéw: protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosci,
protokotéw pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych
czynnos$ci sporzadza si¢ protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokot winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robét decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynno$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy
moze

sam dokona¢ poprawek finansowo obciazajac Wykonawce.

Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbioér pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uplywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwotuje odbidr pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usunigcia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9) opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Podstawa ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony
przez zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowaé wszystkie czynnosci, badania i wymagania okre$lone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi
Naktadow Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako
podstawa wyceny robot a sa jedynie opisem przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowacé bedzie:

— robocizng bezpos$rednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki i obowiazkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

Roboty dodatkowe

Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamowieniem ztozonym na podstawie
projektow oraz nie byly objete przedmiotem zamowienia okreslonego na podstawie
danych projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej - takie roboty w
rozumieniu art. 630 § 112 k.c. nazywaja si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zaméwienie moze Zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgoda Zamawiajacego.

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

W trakcie wykonywania czynnoS$ci podczas robdt nalezy zastosowac si¢ do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm i przepisdOw powolywanych w tek$cie niniejszej
specyfikacji techniczne;.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J NA TERENIE CNBOP-
PIB
1. Dane ogélne

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na przedmiotowej dziatce znajduja si¢ zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi dojazdami, doj$ciami, miejscami postojowymi oraz przytaczami
wodociagowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Odprowadzenie Sciekéw bytowych do kanalizacji miejskie;.

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna z przylacza energetycznego.

Zaopatrzenie budynku w wodg z przytacza z wodociagu miejskiego.

Zaopatrzenie w gaz z przytacza gazowego.

Ogrzewanie centralne — olejowe.

Odpady komunalne do istniejacych pojemnikéw stuzacych do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ I ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

Istniejacy wjazd i na teren od strony ul. Nadwislanskiej. Miejsca postojowe
zlokalizowane na wlasnym terenie.

Charakterystyczne parametry remontowanego budynku

Powierzchnia uzytkowa 633,10 m?

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe
Materialy wyjsciowe:
e inwentaryzacja wykonana przez Zespot Ustug Projektowych TEZUP
katalog przyktadowych systemowych rozwiazan firmy BAUMIT
instrukcja docieplen BAUMIT
aprobata techniczna ITB nr AT-15-4995-2008
instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej dotyczaca wykonania prac
dociepleniowych
e PN-EN ISO 6446:2004 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
e obowiazujace normy i przepisy,
wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.



3. Szczegolowy opis projektowanych prac remontowych

3.A Jak wynika z audytu energetycznego w celu docieplenia budynku nalezy
zastosowac nastgpujace izolacje:
e S$ciany zewngtrzne ostonowe — styropian gr. 12 cm
e S$ciany zewngtrzne piwnic — styropian gr. 8§ cm
e stropodach —welna mineralna gr. 15 cm

3.B_OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1. Ocieplenie $cian
Do ocieplenia $cian fundamentowych nalezy zastosowac styropian gr. 12 cm (minimum
0,032W/m'K), do ocieplenia S$cian zewngtrznych szczytowych, nieocieplonych z
gazobetonu styropian gr. 12 cm (minimum 0,040W/m'K), do ocieplenia $cian
zewngtrznych szczytowych z gazobetonu, ocieplonych styropianem gr 10 cm, styropian
gr. 5 cm ¢, do ocieplenia $cian ostonowych wykonanych z bloczkéw gazobetonowych (w
szczytowej czesci $cian) posadowionych na bbelkach stalowych z dwuteownikow
stalowych styropian gr 15 cm
Wszystkie §ciany zewngtrzne nalezy ociepli¢ styropianem FS-15 o grubosci o podanej
uprzednio grubos$ci. Ocieplenie na gorze powinno dochodzi¢ do okapu. Na dole nalezy je
doprowadzi¢ do wierzchu $cian fundamentowych (minimum 0,040W/m-K).
Oscieza drzwiowe nalezy ociepli¢c plytami ze styropianu grubosci 3 cm. Sciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym grubosci 12 cm FS-15 do
glebokosci wierzchu stop fundamentowych wykonanych pod stupy konstrukcyjne hali z
dwuteownikow stalowych.

Uwaga:

Nie nalegy odstaniac i podkopywaé stop fundamentowych.
Jako warstwe wykonczeniowa cokotow zastosowac tynk mozaikowy lub ptytki
klinkierowe (do wysokosci 40 cm).

Ocieplenie nalezy wykona¢ metoda bez spoinowego systemu docieplenia.

Uwaga:
Roboty ociepleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Aprobata Techniczna ITB
AT-15-6502/2004.

Roboty elewacyjne wykonaé zgodnie 7z INSTRUKCJI 1.T.B. Nr 334/2003 ,, Bezspoinowy
system ocieplania Scian zewnetrznych budynku” oraz ,,Wytyczne wykonywania
ocieplenia metodq BSO firm specjalizujqcych sig w ocieplaniu”.

Docieplenie S$cian oslonowych - system ocieplen BAUMIT
Mineral S na styropianie z tynkiem mineralnym malowanym
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq i ST. Wszystkie materialy do wykonania robot budowlanych
objetych nminiejszq specyfikacjq powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach, dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
powinny posiadac oznakowanie znakiem budowlanym ,,B".

3.C DOCIEPLENIE DACHU WELNA MINERALNA
DACH NAD BUDYNKIEM

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie warstwy niekonstrukcyjne na dachu. Powierzchnia dachu
powinna by¢ rowna, czysta, pozbawiona pyhu i kurzu. Nie moze by¢ przemrozona ani
oszroniona. Na oczyszczona powierzchnig zastosowac folig paraizolacyjna na zaktadke o
szeroko$ci ok. 10 cm. Sklei¢ folig tasma samoprzylepna PE. Ulozy¢ luzem ptyty (np.
MONROCK MAX, DACHROCK MAX) gr. 15 cm. Dosuna¢ ptyty starannie jedna do



drugiej. Poszczegolne rzedy utozy¢ na mijanke. Utozy¢ luzem pape podktadowa na
ptytach welny mineralnej. Mocowac jednoczes$nie papg z ptytami izolacyjnymi oraz folig
do blachy za pomocg tacznikow. Laczniki umiesci¢ w w miejscu zaktadki papy w
rozstawie uzaleznionym od strefy dachu:

o w strefie srodkowej 3 faczniki na 1 m?,

o w strefie brzegowej (1,60 m od krawedzi dachu) 6 tacznikéw na 1 m?,

e w strefie naroznej (1,60 x 1,60 m w naroznikach) 9 tacznikow na 1 m?.
Dhugosc¢ tacznikow dobrac do grubosci izolacji.
Zgrza¢ pape podktadowa na szerokosci zaktadki, a nastepnie zgrzac¢ papg wierzchnia do
podkladowej na catej szerokosci.
Stropodach odpowietrzy¢ poprzez zastosowanie kominkéw wentylacyjnych (jeden
kominek na 30 — 55 m? powierzchni dachu. Wysoko$¢ kominka powinna wynosi¢ co
najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

DACH NAD NADBUDOWKA

Docieplenie sugeruje si¢ wykona¢ na istniejacej powierzchni dachu. Powierzchnia
powinna by¢ rowna, czysta, pozbawiona pyhu i kurzu. Nie moze by¢ przemrozona ani
oszroniona. Powierzchnie ze starej papy nalezy uprzednio zagruntowa¢ roztworem
gruntujacym np. Izohan Izobud Br.

Po 24h od zagruntowania podtoza nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne z welny mineralne;j
(np. MONROCK MAX, DACHROCK MAX). Na montazowe strony ptyt ocieplajacych
nalezy natozy¢ lepik np. Izohan Izobud BR-tixo przy pomocy pasow lub plackow. Pasy
szerokos$ci ok. 8 cm naktada si¢ w iloSci od 4 do 6 na 1 m szerokosci ptyty (ilo§¢ pasow
zalezna od strefy dachu). Mozna tez aplikowac lepik plackami, cztery w narozach i jeden
w $rodku ptyty. Powierzchnia oraz zuzycie kleju uzaleznione sa od strefy dachu: 25%
ptyty, w brzegowej 35% ptyty, w strefie naroznej 50% ptyty. Po kilkunastu minutach
ptyty nalezy mocno docisnaé. Dla podwyzszenia jako$ci polaczenia warstw izolacyjnych
dachu w strefie brzegowej oraz naroznej zaleca si¢ stosowanie dodatkowo tacznikow
mechanicznych.

Do zaimpregnowanych (fabrycznie lub np. Izohanem Izobud Br.) ptyt z welny mineralne;
nalezy zgrzewac papeg podktadowa oraz migdzy soba na zaktadke, a nastgpnie zgrzewac
pap¢ wierzchnia do papy podktadowej na catej szerokosci.

3.D PRACE DODATKOWE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM BUDYNKU

Remont stolarki okiennej cze¢Sci podziemnej

Nalezy zdemontowac istniejace okna drewniane i w ich miejsce zamontowac nowe z
profili PCV o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K w kolorze biatym,
wymiary sprawdzi¢ w naturze. Na studzienkach zamontowac¢ kratki stalowe zgrzewane
lub prasowane. Remont barierek zgodnie z opisem remontu §lusarki.

Wymiana luksfer na okna

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie luksfery na elewacji potnocno — wschodniej i w ich

miejsce zamontowaé okna z profili PCV w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem elewacji:

e na parterze w laboratorium i komunikacji montaz czterech okien o wymiarach
870/1450 mm i1 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K

¢ na [ pigtrze w pomieszczeniu technicznym montaz okna o wymiarach 870/550 mm i
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K, dolny poziom skrzydta okna z
wypehieniem wsadowym Iub obustronnym naktadkowym.

¢ na II pigtrze w wentylatorni montaz okna o wymiarach 870/550 mm i wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m?K, dolny poziom skrzydta okna z wypetieniem
wsadowym lub obustronnym naktadkowym.



Przed montazem okien wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
rozbiezno$ci skontaktowac sig z projektantem.

Zostaja zachowane wszystkie nadproza przy obecnych luksferach, okna nalezy montowac
pod istniejacymi nadprozami. Pozostale czgsci otworow nalezy zamurowaé (pustaki
ceramiczne gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa lub bloczki z betonu
komorkowego gr. 24 cm M600 na zaprawie marki §MPa).

Otwor nad wejsciem nalezy w catosci zamurowac (pustaki z betonu komorkowego gr.

12 cm na zaprawie marki 5 MPa), grubos$cia docieplenia zlicowac z pozostala czgscia
$ciany, nadproze nad drzwiami wykona¢ zgodnie z rysunkiem detalu (detal ,,D”).

Remont nadbudoéwki nad klatka schodowa

Nalezy zdemontowac istniejace luksfery i w ich miejsce zamontowac 5 okien z profili
PCV w kolorze biatym o wymiarach 870x1170 mm zgodnie z rysunkiem elewacji.
Wielko$¢ otworow sprawdzi¢ w naturze. W razie rozbieznosci skontaktowacé si¢ z
projektantem. Pozostata cz¢§¢ otwordw zamurowac (pustaki ceramiczne gr. 25 cm klasy
15 MPa na zaprawie marki 5 MPa lub bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm M600 na
zaprawie marki 8MPa).

Istniejace okno oddymiajace pozostawi¢ bez zmian.

Wyjscie na dach zdemontowac i w jego miejsce zamontowaé nowe do pomieszczen
ogrzeanych wykonane z profili stalowych o szerokosci w §wietle min. 80 cm.

Remont §lusarki

Istniejace balustrady przy studzienkach do okien piwnic nalezy zdemontowaé i w ich
miejsce zamontowaé nowe lub wyczysci¢ i pomalowaé. Slusarka zewnetrzna malowana
farba podktadowa — ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna 60% i farba nawierzchniowa
— emalia ftalowa ogdlnego stosowania w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Istniejace kraty okienne nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac nowe
wykonane z pretow kwadratowych 12 mm. Odstep migdzy pretami ok. 12 cm. Prety
mocowane do profilu 25 x 25 mm.

Istniejace daszki nad wejsciem do budynku oraz nad oknami do piwnic nalezy
zdemontowac¢ i zamontowaé nowe typowe z ptyty poliwegglanowej. Nad wejsciem o
wysiggu min. 100 cm i szerokosci min 200 cm, nad oknami do piwnic wielko$ci
istniejacych daszkow.

Wody opadowe odprowadzi¢ na teren za pomoca rur spustowych z PCV @110. Pasy
podrynnowe i nadrynnowe przy okapie nalezy zdemontowac i zamontowac nowe z blachy
ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm faczonej na rabek podwajny.

Nalezy stosowac wylacznie kompletne systemy orynnowania wraz z zalecanymi
facznikami i akcesoriami. Nowe rury spustowe wykona¢ do wysokosci ok. 15 ¢cm ponad
poziom terenu w sposéb nie powodujacy zalewanie §cian fundamentowych.

Obrobki blacharskie przy kominach wentylacyjnych nalezy zdemontowac¢ i zamontowaé
nowe z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

Zewngtrzne parapety okienne nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac nowe,
wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

W celu pelnego wykonania i odnowienia elewacji budynku nalezy ponadto wykonac
nastgpujace roboty:
e wymieni¢ opaske wokot budynku na opaske z plyt betonowych lub kostki
betonowej utozonej ze spadkiem 2% na podsypce piaskowej 10 cm (nalezy przy
tym zastosowa¢ szczeling dylatacyjna o szerokosci 2cm),



Kolorystyka elewacji po dociepleniu

Sciany zewnetrzne

Wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze biatym, w fakturze ,,ztobionej” z
dwukrotnym pomalowaniem powierzchni tynku farba elewacyjna w kolorach wg palety
barw.

Cokot budynku wykonczony tynkiem zywicznym ,,.kamyczkowym”.

Doktadny zakres kolorystyki przedstawiono na rysunkach elewacji.

Slusarka

Balustrady balkondw i §lusarka innych elementéw malowane farba podktadowa — ftalowa
do gruntowania przeciwrdzewna 60% i farba nawierzchniowa — emalia ftalowa og6lnego
stosowania wg palety RAL (po uprzednim przygotowaniu powierzchni) — wedhug
oznaczen na rysunkach elewacji (rys nr 2).

Obrobki blacharskie
Zewngtrzne obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5 mm
w kolorze wedlug palety RAL - wedlug oznaczen na rysunkach elewacji.

Kontrola jakoS$ci, nadzdér i odbidr techniczny robdt

1. Kontrola jako$ci materiatow i robot.

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budoweg odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja Swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodno$ci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sa
zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcja, Aprobata Techniczng ITB i
przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgladu na charakter robot budowlanych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce robot a takze ew. nadzor autorski.

3. Odbiodr robot
Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbior techniczny.

Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robot

1. Uwagi ogdlne

¢ Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu
na budowe.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie.

o Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
obowiazujacymi dla danego rodzaju robot.

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyroboéw budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB.

o Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
,,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

o W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty,
zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknigciem




przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapow i
robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czg$ci lub catosci robot nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie calosci
robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

. Uwagi wykonawcze

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

Wszelkie propozycje stosowania rozwiazan technicznych lub materialowych, rézne od
zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikoéw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w
projekcie materiatow. Dostawca jest zobowiazany w przypadku oferowania rozwiazan
alternatywnych do zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych
najwazniejsze szczegdly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwiazania przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwiazan
systemowych uzyte materialty musza by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.



