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1. Część ogólna 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
                         Remont budynku J  
 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 

Przedmiotem inwestycji jest Przedmiotem inwestycji jest REMONT 
POMIESZCZEŃ BUDYNKU J na terenie przy ul. Nadwiślańskiej 213 w 
Józefowie. 

 
c)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

• BUDYNEK W TRAKCIE PRAC POZOSTANIE W U ŻYTKOWANIU 
 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji robót budowlanych: 
Tematem opracowania jest projekt budowlany REMONT POMIESZCZEŃ 
BUDYNKU J”  Centralnego Ośrodka Naukowo – Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej zlokalizowany przy ul. Nadwiślańskiej 213 w Józefowie. 
Obiekt to budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na prace laboratoryjne, 
zapleczem biurowym oraz socjalnym. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (trzy 
kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie), powierzchnia użytkowa 580,32 m². 
  

–  zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków 
ochronnych, 
zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie 
ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych 
wewnątrz budynku. 

–  ochrony środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 
 

–  warunków bezpieczeństwa pracy, 
Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. 
W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” 
(Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Należy także zachować przepisy zawarte w 
rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy 
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. 

–  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Zaplecze budowy może być wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora. 

–  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
Dojazd na posesję z terenu zewnętrznego. Wymagane zachowanie 



szczególnego bezpieczeństwa manewrów przed budynkiem. Wjazd na budowę przez 
miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
–  ogrodzenia, 
    Wygrodzić teren prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

nieuprawnionych taśmą lub innym ogrodzeniem systemowym. 
 
–  zabezpieczenia chodników i jezdni, 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie 
wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

 
e)  nazwy i kody cpv: 
 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7  Roboty budowlane 
45330000-9  Roboty sanitarne 
45331100-7  Instalacja c.o. 
45311200-2  Instalacja elektryczna 
 
 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych; 

- w dokumentacji użyto powszechnie stosowanych określeń i pojęć 
 

  2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące 
wymagania:  
- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo pożarowe,  
- bezpieczeństwo użytkowania,  
- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla 
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji 
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółową informację 
dotyczącą proponowanego źródła wytwarzania, zmawiania tych materiałów i 



odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany.  
 
Przechowywane i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę  
Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
 
  3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody 
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie 
do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
  4)   wymagania dotyczące środków transportu; 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 



warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
 
  5)   wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 
 
Określenia te opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
 
  6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 
Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 
 
 
  7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac i 
określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 
przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy 
wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać 
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] 
a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być 
obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać 
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  



b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest 
możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Odbiór częściowy.  
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. 
do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz 
specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy 
powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru 
częściowego. inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. 
Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero 
po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 
 
Odbiór ostateczny.  
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora 
nadzoru i kierownika budowy.  
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny 



przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, 
protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych 
czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 
Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony 
pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający 
może  
sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub 
Żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 
Odbiór pogwarancyjny.  
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji 
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru ostatecznego. 
   
 
 
 
9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony 
przez zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna 
obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi 
Nakładów Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako 
podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
Roboty dodatkowe  
Definicja "roboty dodatkowe"  
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie 



danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w 
rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  
Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty 
dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  
 
 

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót należy zastosować się do: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami);  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
REMONT BUDYNKU J 
 
1. Dane ogólne 
 
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 
Obiekt to budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na prace laboratoryjne, zapleczem 
biurowym oraz socjalnym. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (trzy kondygnacje 
nadziemne oraz podpiwniczenie), powierzchnia użytkowa 580,32 m². 
Budynek został wzniesiony w konstrukcji murowo – żelbetowej w wykonaniu 
tradycyjnym. 
Klatka schodowa prefabrykowana z lastryko pomiędzy parterem a II piętrem pokryte 
żywicą. 

 
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej. 
Zasilanie budynku w energię elektryczną z przyłącza energetycznego. 
Zaopatrzenie budynku w wodę z przyłącza z wodociągu miejskiego. 
Zaopatrzenie w gaz z przyłącza gazowego. 
Ogrzewanie centralne. 
Odpady komunalne do istniejących pojemników służących do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych. 

 

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ I ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE 

Istniejący wjazd i na teren od strony ul. Nadwiślańskiej. Miejsca postojowe 
zlokalizowane na własnym terenie. 

 
 

Charakterystyczne parametry remontowanego budynku 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU 

 

wg PN-ISO-9836;1997 

PIWNICA 

LP NAZWA POMIESZCZENIA m2

1 komunikacja 16,86

2 piwnica 9,84

3 laboratorium 24,71

4 piwnica 21,26

5 piwnica 15,81

6 piwnica 15,70

7 piwnica 29,91

RAZEM 134,09  

PARTER 

LP NAZWA POMIESZCZENIA m2

1 wiatorłap 1,98

2 komunikacja 18,78

3 komunikacja 5,06

4 pom. socjalne 11,24

5 laboratorium 15,85

6 laboratorium 47,07

7 magazyn 12,94

8 laboratorium 17,08

9 przedsionek 2,01

10 prysznic 5,01

11 łazienka 3,69

12 wc 4,93

RAZEM 145,64



 

I PIĘTRO 

LP NAZWA POMIESZCZENIA m2

1 komunikacja 13,75

2 laboratorium 13,36

3 pomieszczenie techniczne 5,11

4 laboratorium 16,02

5 pokój kierownika 15,79

6 pomieszczenie biurowe 27,08

7 pomieszczenie biurowe 22,33

8 laboratorium 14,28

9 laboratorium 22,05

RAZEM 149,77  

II PIĘTRO 

LP NAZWA POMIESZCZENIA m2

1 komunikacja 11,34

2 przedsionek 2,42

3 wc 1,44

4 laboratorium 8,81

5 wentylatornia 5,27

6 laboratorium 16,09

8 pomieszczenie biurowe 32,26

9 komunikacja 12,85

10 laboratorium 33,69

11 laboratorium 22,85

12 magazynek 4,26

RAZEM 151,28
 

 

2. Podstawa opracowania 
 
P ods taw a  op r acow an i a  i  ma te r i a ł y  w y jśc iow e  
Materiały wyjściowe: 

• PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU 
Podstawą formalną wykonania projektu jest Umowa zawarta pomiędzy Centrum 
Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – 
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie 05 – 420 przy Al. Nadwiślańskiej 
213, a RupHouse – Paweł Rupniewski z siedzibą w Józefowie 05-420, ul. Zawiszy 
Czarnego 31. 

• PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU 
Materiały wyjściowe: 

• inwentaryzacja wykonana przez Zespół Usług Projektowych 
TEZUP, 
• inwentaryzacja własna, 
• wizja lokalna, 
• obowiązujące normy i przepisy, 

       wytyczne inwestora 
 

3. Szczegółowy opis projektowanych prac remontowych  
 

 
PRACE W CZĘŚCI PODZIEMNEJ: 
Remontu wymagają wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem piwnicy oznaczonej na 
rysunku w części „architektura” numerem –1.4. 

P R A C E  O G Ó L N E  

PODŁOGI W PIWNICACH 
Zastosować posadzki z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu. Kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
inwestorem. 
 
NAPRAWA TYNKÓW  



Należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną oraz wykonać nową zgodnie z 
projektem w części „instalacje elektryczne”. Po wykonaniu nowej instalacji naprawić 
ubytki w ścianach i tynkach. Wszystkie uszkodzenia, wykruszenia, pęknięcia tynku, 
dziury po gwoździach czy kołkach, naprawić masami stosowanymi do wypełniania 
ubytków (małych - zaprawa gipsowa, szpachlówka akrylowa, olejna, dużych - zaprawa 
wapienna). 
 
Należy oczyścić wszystkie pęknięcia i ubytki tynku. Usunąć szpachelką pozostałości 
starych łuszczących się farb i brudu. Aby móc je dokładnie wypełnić zaprawą tynkarską, 
należy usunąć z nich wszystkie odstające i ledwo trzymające się części, można skuć 
fragmenty tynku aż do „zdrowej” części muru. Na koniec całą powierzchnię odkurzyć 
szczotką. 
Pokryć całą powierzchnię sufitu preparatem gruntującym do tynków za pomocą wałka 
malarskiego z długim włosiem lub zwykłym ławkowcem.  
Oczyszczone i zagruntowane pęknięcia i ubytki tynku, a przy okazji również inne 
nierówności wypełnić zaprawą tynkarską. Jeśli ubytki są bardzo głębokie, wypełniamy je 
do połowy, czekamy aż wyschnie a następnie nanosimy następną warstwę zaprawy. 
Całość wyrównać stalową packą. 
Po wyschnięciu zaprawy tynkarskiej, szeroką stalową pacą nakłożyć warstwę 
wykończeniową gładzi gipsowej. Gdy ta wyschnie, usunąć drobne nierówności z jej 
powierzchni przy pomocy papieru ściernego lub siatki do szlifowania.  
Tak przygotowaną powierzchnię odkurzyć szczotką i malować. 
 
W przypadku gdy ubytki odsłaniają zbrojenie do naprawy jest nie tylko tynk, ale także 
otulina betonowa zbrojenia. Należy usunąć mechanicznie wszystkie niestabilne kawałki 
betonu w okolicy odsłoniętego zbrojenia. Następnie drucianą szczotką wyczyścić drut 
zbrojeniowy z rdzy. Potem zbrojenie pokryć np. zaprawą INDUCRET – BIS firmy 
Schomburg lub analogiczną zaprawą firmy MAPEI lub innej. A następnego dnia ubytek 
betonowej otuliny uzupełnić zaprawą bezskurczową firmy MAPEI, CERESIT lub innej. 
Po ok. 3 dniach uzupełnić warstwę tynku materiałem analogicznym do tynku użytego w 
pomieszczeniu – zapewne zaprawą cementowo-wapienną. 
 
MALOWANIE 
Ściany i sufity malowane dwukrotnie farbą emulsyjną lub silikonową w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem. Na ścianach klatki schodowej i korytarza sugeruje się do 
wysokości 1,6 m wykonanie tynku dekoracyjnego „marmolit” lub innej powłoki łatwo 
zmywalnej odpornej na zabrudzenia (kolorystyka według ustaleń z użytkownikiem).  

Uwaga: 
Należy spełnić następujące wymagania w zakresie wykończenia wnętrz 
pomieszczeń: 
wszystkie zastosowane materiały, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej w oparciu o atesty  zdrowotne Państwowego Zakładu Higieny, 
na konieczność których zwraca się szczególną uwagę. 

 
WYMIANA STOLARKI 
Należy zdemontować dwa okna zgodnie z rysunkiem w części „archiktektura” 
(pomieszczenie –1.4 i -1.6) i w ich miejsce zamontować okna PCV o takich samych 
wymiarach, wsp. przenikania ciepła okna U = 1.6 W/m2K, szyby o wsp. przenikania 
ciepła U = 1.0 W/m2K w kolorze białym.   
 
Należy zdemontować drzwi wewnętrzne oraz w ich miejsce zamontować nowe płytowe 
pełne drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wymiary skrzydeł drzwiowych 
identyczne z demontowanymi. Szerokość i wysokość sprawdzić z natury uwzględniając 
poziom posadzki po remoncie. Wysokość drzwi w świetle nie może być niższa niż 2,0 m. 



Sposób otwierania przedstawiono na rysunku rzutu w części „architektura”. Elementy 
stolarki nie mogą pomniejszać szerokości przejść. 
 
P R A C E  W  L A B O R A T O R I U M  ( - 1 . 3 )  
PODŁOGA 
Wymagania dotyczące podłoża: 
Gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie pod warstwą betonu należy 
wykonać izolację przeciwwilgociową. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe  
musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  
- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5 %,  
- bez rys i spękań, - wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej,   
- gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
- równe oraz poziome - maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
- czyste i niepalące - powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 
(farby, zaprawa, lepik, itp.). 
Montaż wykładzin: 
Przed przystąpieniem do montażu zaleca się wykonanie kontroli odbiorczej podłoża. Jeśli 
warunki podłoża i otoczenia są odpowiednie można przystąpić do montażu wykładzin.  
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju odpowiedniego do typu podłoża.  W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej 
wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 
odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej.   
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę po 
podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze 
ok. 35 - 70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie 
szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co 
najmniej 48 godziny. Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne 
budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową, w celu 
uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, 
należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a 
lewe z lewymi.   
Spawanie na gorąco:  
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między 
arkuszami lub płytkami zostały pospawane na gorąco sznurem do spawania. Spawanie 
styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny 
na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu 
spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby 
tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w 
dwóch etapach: wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z 
nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 
można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu 
należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopieropo całkowitym wystygnięciu spawu.  
Prace wykończeniowe:  
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy 
pomocy wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje 



się do wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo 
wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o 
podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 
10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z 
zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.  
 
Montaż wykładzin przewodzących ładunki elektrostatyczne  
Posadzki przewodzące wykonuje się przyklejając wykładzinę przewodzącą  na całej 
powierzchni do podłoża. Wykładzina posiada spód stanowiący lustro przewodzące, co 
pozwala na jej montaż przy pomocy dyspersyjnego kleju akrylowego. W celu 
prawidłowego odprowadzenia zebranych z wykładziny ładunków elektrostatycznych 
należy: przed montażem wykładziny w pomieszczeniu wykonać magistralę uziemiającą. 
Magistrala powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem, 
Przygotowanie uziemienia do magistrali uziemiającej doprowadzić odcinki taśmy 
miedzianej ułożone poprzecznie do arkuszy wykładziny, w odległości ok. 0, 20 m od 
ściany przez całą szerokość pomieszczenia w ilości zależnej od długości pomieszczenia: 
w pomieszczeniach o długości do 10 m - jeden odcinek taśmy miedzianej, w 
pomieszczeniach o długości od 10 do 20 m - dwa odcinki taśmy miedzianej, w 
pomieszczeniach o długości ponad 20 m - odcinki taśmy miedzianej ułożyć co 20 m, W 
przypadku wykonywania połączeń arkuszy wykładzin ułożyć ok. 1 m odcinek taśmy 
miedzianej w miejscu połączenia. Odcinki taśmy miedzianej przyklejać do wykładziny 
klejem przewodzącym. Wykładzinę kleić do podłoża dyspersyjnym klejem akrylowym. 
 
ŚCIANY 
W pomieszczeniu należy zdemontować istniejącą ścianę z płyt GK. Ścianę murowaną 
osuszyć. Po sprawdzeniu i ewentualnym remoncie instalacji sanitarnych zlokalizowanych 
za ścianą zamontować nową ścianę z płyt GK na ruszcie stalowym. 
Na ścianach murowanych naprawić tynki i pomalować według opisu prac ogólnych. 
 
MALOWANIE – jak w pracach ogólnych 
 
MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO 
Należy zdemontować istniejący sufit i zamontować nowy w systemie kasetonowym. Sufit 
podwiesić np. na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji krzyżowej, z użyciem wieszaków i 
łączników stalowych. Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
P I W N I C A  ( - 1 . 7 )  
Zamurować jeden otwór drzwiowy (zgodnie z rysunkiem w części „architektura”). 
Przyjęto ścianę murowaną grubości 12 cm z bloczków gazobetonowych lekkich klasy 
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub klejowej cienkowarstwowej. 
W czasie murowania ściany należy kotwić do istniejących ścian (po 2 pręty Ø 6 
zakotwione w istniejącej ścianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w 
przypadku zastosowania zaprawy klejowej). Na styku z nadprożem należy pozostawić 
szczelinę gr. ok. 3 cm i wypełnić ją pianką poliuretanową lub wełną mineralną. W narożu 
ściany i sufitu należy wykonać w tynku dylatację z wypełnieniem silikonem akrylowym.  
 
PRACE NA PARTERZE: 
Remontu wymagają wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem pomieszczenia socjalnego 
oznaczonego na rysunku w części „architektura” numerem 0.04. 
 
P R A C E  O G Ó L N E  
PODŁOGI W WIATROŁAPIE I KOMUNIKACJI 
Należy zastosować posadzki z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu. Kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
inwestorem. 
 



PODŁOGI W LABORATORIACH I  MAGAZYNIE 
Należy zastosować posadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadku laboratorium w 
piwnicy. 
 
NAPRAWA TYNKÓW 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
MALOWANIE 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
SUFIT PODWIESZANY W KORYTARZU 
Jak w przypadku laboratorium w piwnicy. 
 
S A N I T A R I A T Y  ( 0 . 0 9 ,  0 . 1 0 ,  0 . 1 1 ,  0 . 1 2 )  
Należy usunąć wszystkie warstwy podłogowe w celu wykonania instalacji kanalizacyjnej, 
a następnie wykonać warstw podłogowych wg rysunku przekroju w części architektura. 
Posadzki wykonane z płytek typu „gres” nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu, 
kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z inwestorem. 
 
Należy zdemontnować istniejącą glazurę. Po montażu nowych urządzeń sanitarnych 
wykonać nową glazurę do wysokości 2 m (kolorystyka oraz wielkość płytek według 
ustaleń z użytkownikiem). Powyżej wysokości 2 m uzupełnić ubytki w tynkach oraz 
wykonać gładź szpachlową, malowanie powierzchni farbami łatwozmywalnymi (np. 
silikonowymi, sufit na biało, ściany w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem). 
 
W toaletach montaż muszli klozetowych typu Geberit, w przedsionku montaż umywalki 
(50 x 38 cm z baterią, szafki pod umywalką (szer. 50 cm, głeb. 23 cm), dozownika mydła 
oraz suszarki do rąk. 
W pomieszczeniu prysznica (0.10) montaż prysznica z wpustem podłogowym np. Kassel, 
Viega, Aco, Riho (bez brodzika). Do prawidłowego ustawienia kratki odwadniającej użyć 
nóżek montażowych. Na całej powierzchni podłogi oraz na ścianach do wys. 1,5 w 
obrębie strefy natryskowej należy wykonać izolację przeciwwodną z folii w płynie 
(nanieść wałkiem lub pędzlem na betonowe podłoże). W narożnikach zastosować taśmy 
uszczelniające. Rozetę odpływową syfonu zaizolować taśmą uszczelniającą. 
Bezpośrednio na zaizolowanej ścianie układać płytki. W kierunku odwodnień wykonać z 
jastrychu spadki 1,5%. Terakotę należy układać od 1 do 2 mm powyżej poziomu górnej 
krawędzi odwodnienia. Do płytek użyć elastycznych spoin wodoodpornych (np. 
epoksydowych). Na krawędzi prysznica należy wykonać murek o wysokości 5 cm 
zapobiegający wylewaniu się wody z obrębu prysznica.   
 
Drzwi do kabiny ustępowej zdemontować i zamontować nowe jednoskrzydłowe, 
drewniane, częściowo przeszklone, z zamkiem typu Yale , wyposażone w dolnej części w 
otwór lub otwory dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
0,022 m2, w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wymiary skrzydeł drzwiowych 
identyczne z demontowanymi. Szerokość i wysokość sprawdzić z natury uwzględniając 
poziom posadzki po remoncie. Wysokość drzwi w świetle nie może być niższa niż 2,0 m. 
Sposób otwierania przedstawiono na rysunku rzutu w części „architektura”. Elementy 
stolarki nie mogą pomniejszać szerokości przejść. 
 
L A B O R A T O R I U M  ( 0 . 0 6 )  
Należy zdemontować okno. Otwór wypełnić bloczkami z gazobetonu M600 gr. 24 cm na 
zaprawie marki 8 Mpa. Podczas murowania ścian zewnętrznych na styku z istniejącymi 
ścianami należy w istniejących ścianach wykonywać strzępia o głębokości ok. 10 cm oraz 
osadzać w spoinach kotwy stalowe z pręta Ø10 A-III – po dwa w co drugiej spoinie – 
ściana z cegły pełnej lub w każdej spoinie – ściana z gazobetonu. 
Wykonać analogiczną obudowę ściany do ścian istniejących – blacha. 



Należy zdemontować drewniane elementy obudowy wentylacji oddymiającej i 
zastosować nową obudowę z wełny mineralnej 5 cm zabezpieczonej płytą GKF. 
Obudowę zastosować na całej długości kanału – od komory spalania do wyprowadzenia 
ponad dach. 
 
M A G A Z Y N  ( 0 . 0 7 )  
Należy zdemontować całą antresolę znajdującą się w pomieszczeniu (antresola w 
konstrukcji drewnianej). Naprawić tynki i pomalować pomieszczenie zgodnie z opisem 
prac ogólnych. Wykonać posadzkę z PCV, nie ma konieczności zgrzewania na gorąco. 
 
PRACE NA I PIĘTRZE 
P R A C E  O G Ó L N E  
PODŁOGI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH 
Do wyrównania i wypoziomowania podłoża można zastosować samopoziomujący, 
renowacyjny podkład podłogowy np. ATLAS TERPLAN R. Służy on do wyrównywania 
i korygowania powierzchni betonowych oraz innych sztywnych i twardych podłoży. 
Podkład przygotowuje się mieszając gotowy produkt z wodą przez kilka minut za pomocą 
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem (ok. 400 obr./min) aż do uzyskania jednolitej 
masy bez grudek. Tak otrzymaną masę można wylewać ręcznie lub maszynowo. Należy 
przygotować taką ilość materiału, aby zużyć ją w ciągu 20 minut. Grubość jednej warstwy 
wylewki powinna wynosić od 5 do 30 mm.  
Należy pamiętać, że podłoże, na które wylewa się podkład samopoziomujący musi być 
suche, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, olejów, tłuszczów i substancji bitumicznych. 
W przypadku podłoża o dużej nasiąkliwości dobrze jest przed wylaniem podkładu pokryć 
podłoże jedną lub dwiema warstwami emulsji gruntującej (na przykład ATLAS UNI-
GRUNT). Przy pokryciu dwiema warstwami drugą warstwę zaleca się nanosić 
poprzecznie do pierwszej po upływie ok. 2 godzin. Przed przystąpieniem do wylewania 
podkładu samopoziomującego należy uszczelnić podłoże, aby wylewka nie wyciekała na 
zewnątrz przez ewentualne otwory w stropie, oraz oddzielić podkład od ścian taśmą 
dylatacyjną. Przy powierzchniach powyżej 20 m2 wymagane jest stosowanie dylatacji 
pośrednich, które można wykonać z cienkich pasków styropianu. 
Wylewanie podkładu zaleca się rozpoczynać od ściany najbardziej oddalonej od wyjścia. 
Podkład wylewa się wzdłuż ściany, równoległymi pasami o szerokości ok. 50 cm. Po 
wylaniu pasa masę należy wstępnie rozprowadzić przy pomocy gładkiej pacy, kontrolując 
w ten sposób grubość warstwy. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza, 
przeciągami i gwałtownymi zmianami temperatury. Czas wysychania wylewki zależy od 
grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, panujących w 
pomieszczeniu. Po 6 godzinach można już chodzić po wylewce, ale wykładziny 
dywanowe można przyklejać dopiero po 7 dniach. 
Przed przystąpieniem do klejenia wykładziny przycinamy ją z grubsza, pozostawiając ze 
wszystkich stron około 10 cm zapasu. Miejsca połączeń wykładziny nie powinny 
przypadać w strefach szczególnie eksploatowanych i powinny przebiegać prostopadle do 
okna. Łączone fragmenty wykładziny układamy jeden na drugim z 10-cm zapasem i 
przecinamy jednym cięciem obie warstwy. Gdy usuniemy odcięte paski, krawędzie 
powinny idealnie do siebie pasować. Następnie przyklejamy wykładzinę do podłoża 
taśmą dwustronną lub klejem a przy ścianach wykańczamy listwami podłogowymi. 
Podłoże spękane i nierówne można również naprawić, stosując posadzkę cementową.  
Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji na styku podłoża ze ścianami i ewentualnych 
dylatacji na powierzchni podłoża, aby zapewnić swobodny skurcz zaprawy i niezależną 
pracę poszczególnych jego elementów. Kolejną czynnością jest położenie listew, 
ułatwiających uzyskanie wymaganej grubości posadzki. Odległości między listwami 
powinny wynosić ok. 1,5 m, a od ścian ok. 20 cm. Listwy należy zabezpieczyć środkiem 
antyadhezyjnym, aby ułatwić ich późniejszy demontaż. Zaprawę wymieszaną ręcznie lub 
mechanicznie rozprowadzamy równomiernie między listwami i wyrównujemy drewnianą 
łatą. 



Po upływie około 2 godzin należy usunąć listwy z posadzki, a wolne miejsca uzupełnić 
świeżą zaprawą. Ostateczną warstwę posadzki uzyskuje się poprzez zacieranie 
powierzchni przy użyciu pacy styropianowej lub stalowej (gdy wymagana jest 
szczególnie gładka powierzchnia). 
Po wykonaniu podkładu z podsadzki cementowej przez kolejnych kilka dni konieczne jest 
utrzymywanie należytej wilgotności powierzchni podkładu poprzez skrapianie wodą, co 
umożliwia zaprawie osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości. 

Uwaga: 
Należy pamiętać o oddylatowaniu posadzki od ścian w celu podniesienia 
parametrów izolacyjności akustycznej stropu. 

 
PODŁOGI W LABORATORIACH 
Należy zastosować posadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadku laboratorium w 
piwnicy. 
 
NAPRAWA TYNKÓW 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
MALOWANIE 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
L A B O R A T O R I U M  ( 1 . 0 8 )  
Pomieszczenie należy podzielić na dwa mniejsze zgodnie z rysunkiem w części 
„architektura”. 
Przyjęto ścianę murowaną grubości 12 cm z bloczków gazobetonowych lekkich klasy 
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub klejowej cienkowarstwowej. 
W czasie murowania ściany należy kotwić do istniejących ścian (po 2 pręty Ø 6 
zakotwione w istniejącej ścianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w 
przypadku zastosowania zaprawy klejowej). Na styku ze stropem należy pozostawić 
szczelinę gr. ok. 3 cm i wypełnić ją pianką poliuretanową lub wełną mineralną. W narożu 
ściany i sufitu należy wykonać w tynku dylatację z wypełnieniem silikonem akrylowym.  

UWAGA: 
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 
Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Aby uzyskać dostęp do nowopowstałego pomieszczenia 1.08A należy wykuć otwór na 
drzwi o wymiarach 100x210 cm. W miejscu gdzie ma powstać nadproże wykonać szerszy 
otwór i  wykonać nadproże o wymiarach 12cm szer x 15 cm wys o zbrojeniu: 
- zbrojenie dołem 3 pręty fi 10, 
- zbronienie górą 2 pręty fi 10, 
- strzemiona fi 6 co 15 cm, 
na koniec podmurować. 
W pomieszczeniu 1.08A (laboratorium) wykonać posadzkę z PCV, opis jak w przypadku 
laboratorium w piwnicy. 
W pomieszczeniu 1.08B (pomieszczenie biurowe) wykonać posadzkę z wykładziny, opis 
jak w przypadku pozostałych pomieszczeń biurowych. 
Remont tynków i malowanie jak w przypadku pomieszczeń piwnicy. 
 
PRACE NA II PIĘTRZE 
P R A C E  O G Ó L N E  
PODŁOGI W LABORATORIACH 
Należy zastosować posadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadku laboratorium w 
piwnicy. 
 
PODŁOGI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH 



Należy zastosować posadzki z wykładziny. Opis jak w przypadku posadzek w 
pomieszczeniach biurowych na I piętrze. 
 
NAPRAWA TYNKÓW 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
MALOWANIE 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 
S A N I T A R I A T Y  ( 2 . 0 2 ,  2 . 0 3 )  
Prace w obrębie podłóg, ścian oraz wyposażenia jak w przypadku sanitariatów na 
parterze. 
 
KLATKA SCHODOWA 
PODŁOGI 
Na powierzchni komunikacii wszystkich kondygnacji oraz klatce schodowej należy 
zastosować płytki podłogowe typu gres. Kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń 
z inwestorem. 
 
BALUSTRADY 
Balustrady klatki schodowej należy zdemontować i zamontować nowe mocowane w 
świetle schodów.  
Mocowanie barierek do boków schodów za pomocą profili zamkniętych 40 x 40 mm. 
Poręcz ze stali Ø 50 mm na wysokości 1,1 m. 
Wypełnienie balustrady z płaskowników 30 x 8 mm w rozstawie nie większym niż 12 cm. 
Na parterze należy zamontować bramkę uniemożliwiającą omyłkowe zejście do piwnicy 
w przypadku ewakuacji. 
 
LIKWIDACJA LUKSERÓW 
Luksfery należy zdemontować. Otwór zamurować – uzupełnienie ściany z bloczków 
gazobetonowych lekkich gr. 12 cm klasy M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 
5MPa lub klejowej cienkowarstwowej. 
 
NAPRAWA TYNKÓW 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
Wszystkie elementy z płyt GK należy zdemontować w celu remontu instalacji 
elektrycznych. Na parterze instalacje ukryć w suficie podwieszanym. 
 
MALOWANIE 
Opis jak w przypadku pomieszczeń w piwnicy. 
 

 
ROBOTY SANITARNE 

 
Przewiduje się likwidację istniejącej instalacji zimnej wody. Instalację wody 
zimnej zaprojektowano z rur PP firmy Wavin PN 10. Przewody prowadzone będą 
w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian oraz pod stropem na parterze. Przejścia 
pionów i poziomów przez przegrody budowlane zabezpieczyć rurami ochronnym 
z PVC i wypełnić pianką montażową zabezpieczoną przed wnikaniem wilgoci. 
Przewody wody zimnej zaizolować pianką PE – grubość otuliny 10 mm. Na 
pionach oraz na połączeniu z przewodami z hali zainstalować zawory odcinające 
ze spustem. Wszystkie elementy armatury w instalacji wody zimnej powinny 
posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz Atesty 
PZH. Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 



7 COBRTI INSTAL (ppr = 1,0 MPa). Przejścia przewodów przez elementy 
oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem przepustów o odporności 
ogniowej równej odporności danego elementu. W szczególności przejścia 
przewodów z tworzywa sztucznego przez ścianę klatki schodowej zabezpieczyć 
kołnierzami ochronnymi np. PROMASTOP – UniCollar. 
 
 
Instalacja p.poż 
Przewiduje się demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem 
płaskoskładanym umieszczonych w szafkach podtynkowych w całym budynku. W 
miejsce zdemontowanych hydrantów DN 25 należy zamontować hydranty 
wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym o długości 20m. Lokalizacja hydrantów 
zgodnie z projektem architektury.  
            Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji 
Przewiduje się likwidacje istniejącej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
Projektuje się wykonanie instalacji c.w.u. z rur PP BOR PN20. Przewody 
prowadzone będą w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian oraz pod stropem na 
parterze. Przejścia pionów i poziomów przez przegrody budowlane zabezpieczyć 
rurami ochronnym z PVC i wypełnić pianką montażową zabezpieczoną przed 
wnikaniem wilgoci. Piony ciepłej wody zaizolować pianką PE. Na pionach oraz 
na połączeniu z przewodami z hali zainstalować zawory odcinające ze spustem. 
Wszystkie elementy armatury w instalacji wody ciepłej powinny posiadać 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz Atesty PZH. Próbę 
ciśnieniową przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 COBRTI 
INSTAL (ppr = 1,0 MPa). Przejścia przewodów przez elementy oddzielenia 
pożarowego wykonać z zastosowaniem przepustów o odporności ogniowej równej 
odporności danego elementu. W szczególności przejścia przewodów z tworzywa 
sztucznego przez ścianę klatki schodowej zabezpieczyć kołnierzami ochronnymi 
np. PROMASTOP – UniCollar. 
Grubość izolacji zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 6.08.2008 (Dz.U. nr 201, 
poz.1238) 

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość 
izolacji cieplnej 
=0.035 W/mK 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 

wewnętrznej rury 
  
             Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przewiduje się likwidacje istniejących przewodów kanalizacyjnych. Projektuje się 
poziome przewody kanalizacyjne prowadzone będą pod stropem i po ścianach w 
piwnicy z zachowaniem minimalnego spadku 2%. Nowoprojektowane przewody 
połączyć z istniejącymi przewodami kanalizacyjnymi odpowiednio: w hali oraz w 
pomieszczeniu laboratorium w piwnicy. Piony prowadzone będą w bruzdach 
instalacyjnych w ścianach lub po wierzchu ścian. Wybrane piony zaopatrzone 
zostaną w wywiewki wyprowadzone ponad dach. Pozostałe piony zakończyć 
zaworami napowietrzającymi. Wszystkie piony przed przejściem w przewód 
odpływowy należy wyposażyć w rewizje. Przejścia przewodów przez elementy 
oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem przepustów o odporności 



ogniowej równej odporności danego elementu. Piony, podejścia do przyborów 
oraz poziomy wykonane zostaną z rur PVC firmy Wavin klasy S. Podejścia do 
poszczególnych przyborów prowadzić w bruzdach ściennych ze spadkiem min. 
2%.  
 
 
 
            Instalacja klimatyzacji 
Dla potrzeb chłodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano klimatyzator 
ścienny inverterowy typu Split firmy Mitsubishi. Przewiduje się instalację jednej 
jednostki wewnętrznej MSZ-GE25VA o nominalnej wydajności chłodniczej 2,5 
kW. Jednostkę należy montować zgodnie z DTR urządzeń oraz zaleceniami 
producenta. Czynnikiem chłodniczym w układzie będzie R410A.  
Zaprojektowano jedną jednostkę zewnętrzną - MUZ-GE25VA o nominalnej mocy 
chłodniczej 2.5 kW. Lokalizacja jednostki zewnętrznej zrealizowana musi być z 
zachowaniem podanych przez producenta odległości pomiędzy urządzeniami i 
przeszkodami zewnętrznymi ze względu na warunki pracy urządzeń oraz wymogi 
dotyczące minimalnej przestrzeni serwisowej. Sterowanie klimatyzatorami za 
pomocą streownika bezprzewodowego PAR-SL97A-E.  
Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów 
chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 
odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 
3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy 
sanitarnej. 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości 
izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach 
chłodniczych  (odporna na temp. 70°C) grubości 13 mm. Przewody prowadzone 
na zewnątrz budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić 
blachą stalową ocynkowaną gr. 0,7mm. Całość izolacji montować tylko na suche i 
odtłuszczone powierzchnie rurociągów. Trasy prowadzenia przewodów pokazano 
na rzutach. Agregat skraplający posadowić na konstrukcjach wsporczych. Całość 
instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  
              
              Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewiduje się likwidację pionów i poziomów z rur stalowych oraz wymianę 
istniejących grzejników na grzejniki stalowe płytowe. Projektuje się obwodowy 
układ rozprowadzenia przewodów centralnego ogrzewania. Temperatura pracy 
80/60° C. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych lub po wierzchu 
ścian. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 
poprzez zamontowanie odpowietrzników automatycznych DN 15 na końcówkach 
pionów a także poprzez ręczne zawory odpowietrzające zamontowane na każdym 
grzejniku. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu istniejącej kotłowni oraz z 
wykorzystaniem zaworów regulacyjnych z odwodnieniem instalowanych na 
pionach. Przejścia przewodów przez elementy oddzielenia pożarowego wykonać z 
zastosowaniem przepustów o odporności ogniowej równej odporności danego 
elementu. 
• Elementy grzejne 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki płytowe PURMO Compact (Purmo 
C). W łazienkach zastosowano grzejniki łazienkowe Santorini (Skalar) firmy 
PURMO.  
• Armatura 



Przy grzejnikach płytowych i łazienkowych zawory termostatyczne z podwójną 
regulacją z głowicą termostatyczną firmy IDMAR (przy grzejnikach 
łazienkowych zawory kątowe). Dodatkowo przy wszystkich grzejnikach na 
gałęziach powrotnych zawory odcinające powrotne. Wszystkie grzejniki powinny 
być wyposażone w ręczne zawory odpowietrzające. Na pionach zawory 
regulacyjne typ STAD z odwodnieniem firmy Tour&Anderson, oraz zawory 
kulowe PN 10 z odwodnieniem. Na końcówkach pionów odpowietrzniki 
automatyczne DN 15 z zaworami odcinającymi i filtrami.  
• Przewody 
Piony i poziomy w piwnicy należy wykonać z rur polipropylenowych BOR PN20 
Stabi. Na poziomach nie wymaga się stosowania punktów stałych. Na pionach 
wykonać punkty stałe pod trójnikami na każdej kondygnacji.  
• Izolacja termiczna i próba ciśnieniowa 
Izolację cieplną należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia 
zgodnie z PN-B-02421. Zaizolować należy wszystkie przewody instalacji 
centralnego ogrzewania.  Izolację przewodów wykonać z pianki PE 
zabezpieczonej przed wnikaniem wilgoci. Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z 
PN-64/B-10400 (przed zaizolowaniem przewodów) – ciśnienie próbne 0.5 MPa. 
Grubość izolacji zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 6.08.2008 (Dz.U. nr 201, 
poz.1238) 

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna 
grubość izolacji 
cieplnej 
=0.035 
W/mK 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy 

wewnętrznej 
rury 

 
 
Uwagi końcowe 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.  

• Instalację wodociągową wykonać zgodnie z wymogami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 
COBRTI INSTAL. 

• Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z wymogami ,,Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" zeszyt 12 
COBRTI INSTAL. 

• Instalację c.o. należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6. 

• Zaleca się kompleksową modernizację systemu grzewczego na terenie 
CNBOP. 

• Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez ściany klatki 
schodowej zastosować klapy pożarowe z wyzwalaczem topikowym np. 
KWP-0-S firmy SMAY. Wymiary klap dostosować do wymiarów 
kanałów.  

 



Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż 
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkiem niepogorszenia 
parametrów eksploatacyjnych. 
 
 
 
 
 
     INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
Zasilenie budynku. 
 
Budynek J należy zasilić z istniejącej rozdzielni głównej RG zlokalizowanej w 
pobliżu budynku w części hali badawczej. Projektuje się doprowadzenie zasilenia 
czterema kablami typu 3xYKY5x16 mm2 oraz 1xYDY5x10mm2 do tablicy 
głównej TG budynku J. 
Kable zasilające podłączyć do oddzielnych pól odpływowych w rozdzielni RG i 
zabezpieczyć wkładkami topikowymi WT-01 o prądach podanych na schemacie 
zasilania. Kable zasilające prowadzić w korytach metalowych, podwieszonych do 
sufitu i schowanych za sufitem podwieszanym. 
 
Tablice bezpiecznikowe. 
 
W instalacji wewnętrznej budynku zastosowano podział tablic bezpiecznikowych 
ze względu na rodzaj obsługiwanych odbiorników. 
Tablicę główną TG do której będą doprowadzone kable zasilające i z której 
nastąpi rozdział energii na poszczególne, lokalne tablice bezpiecznikowe 
zaprojektowano jako natynkową w obudowie metalowej. Tablica ta składać się 
będzie z części przeznaczonej dla głównych wyłączników pożarowych prądu oraz 
z części dla zabezpieczeń poszczególnych WLZ, zasilających lokalne tablice 
bezpiecznikowe. Zabezpieczenie WLZ stanowić będą rozłączniki bezpiecznikowe 
typu Tytan wyposażone we wkładki bezpiecznikowe zgodne z opisem na 
schemacie. 
Lokalne tablice bezpiecznikowe zostały podzielone na trzy rodzaje. Pierwszy to 
tablice zabezpieczające obwody oświetlenia i gniazd 230V i 400V ogólnych. 
Oznaczono je symbolami TB0, TB1, TB2, TB3. Tablice te zlokalizowane są na 
korytarzu każdej kondygnacji. Należy zastosować obudowy podtynkowe.  
Drugi rodzaj tablic to tablice zasilające obwody gniazd 230V dla sieci 
strukturalnej. Tablice te oznaczono symbolami TBK1, TBK2, TBK3. Należy je 
umieścić obok odpowiednich tablic TB1, TB2, TB3. Należy zastosować obudowy 
podtynkowe. 
Trzeci rodzaj tablic to tablice zasilające gniazda 230V i 400V zlokalizowane w 
pomieszczeniach laboratoryjnych. Z uwagi na grubość ścian tablice te należy 
wykonać jako natynkowe.      
W każdej z tablic przewidziano zainstalowanie głównego rozłącznika, 
wyłączników różnicowo-prądowych oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych 
zabezpieczających obwody gniazd i oświetlenia przed skutkami prądów 
zwarciowych i przeciążeniowych.  
Parametry poszczególnych aparatów przedstawiono na schematach tablic 
bezpiecznikowych. 
 



Instalacja wewnętrzna budynku. 
 
Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzić obwody 1-fazowe i 3-fazowe do 
poszczególnych punktów odbioru jak pokazano na schematach ideowych i rzutach 
kondygnacji. 
Instalacje wykonać przewodami miedzianymi typu YDYp 3-żyłowymi dla 
obwodów 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej oraz 
2,5 mm2 dla instalacji gniazdowej oraz YDYp 5x4 mm2 dla obwodów 3-
fazowych.  
Jako oświetlenie użytkowe w większości pomieszczeń zaprojektowano oprawy 
świetlówkowe, z rastrem parabolicznym o mocy 2x36W i 2x18W, montowane do 
sufitu stałego lub podwieszanego. Ilość opraw dobrano tak aby natężenie 
oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych było wyższe od 500 
lx a korytarzach od 100 lx. W pozostałych pomieszczeniach zastosować oprawy 
zgodnie z opisem. 
Punkty oświetleniowe wyposażone w moduł awaryjny należy zasilić przewodami 
4-żyłowymi. Instalację oświetleniową oraz gniazd ogólnych i w laboratoriach 
wykonać w całości jako podtynkową. Instalację gniazd 230V dla sieci 
strukturalnej należy poprowadzić w korytach instalacyjnych na tynku. Należy 
zastosować wspólne koryta z przewodami sieci strukturalnej.   
Wyłączniki światła należy instalować na wysokości 1,2 m a gniazda 1-fazowe i 3-
fazowe na wysokościach 1,0 m od posadzki lub na wysokościach podanych na 
rysunkach.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwpożarowa i przeciwprzepięciowa  
 
Instalację odbiorczą zaprojektowano jako trój- i pięcioprzewodową przy układzie 
sieci  TN-S. Utworzenie przewodu ochronnego zaprojektowano w rozdzielni 
głównej RG. Przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o 
prądzie różnicowym 0,03 A w poszczególnych tablicach bezpiecznikowych dla 
zapewnienia możliwości spełnienia aktualnych wymogów przepisów ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Instalację zaprojektowano uwzględniając oddzielenie przewodu ochronnego PE w 
całej instalacji wewnętrznej. W całym budynku należy wykonać połączenia 
wyrównawcze poprzez połączenie metalowych rurociągów budynku tj. rur 
wodnych, gazowych, CO z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej TG lub 
szynami PE w lokalnych tablicach bezpiecznikowych. 
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej stanowisk 
badawczych w części pomieszczeń projektuje się poprowadzenie płaskownika 
miedzianego o wymiarach 30x3 mm. Płaskownik ten mocować do ścian 
pomieszczeń na wysokości 0,7 m za pomocą wsporników do instalacji 
uziemiającej. Wszystkie płaskowniki należy połączyć ze sobą bezpośrednio lub 
przy pomocy linki LgYżo poprowadzonej podtynkowo w rurach RKG25 przez 
pomieszczenia biurowe, korytarze itp. Płaskowniki połączyć z szyną PE w tablicy 
TG oraz z uziomem instalacji odgromowej. 
Rolę wyłączników p-poż. będą spełniały wyłącznik FRX/100/3 umieszczone w 
tablicy bezpiecznikowej TG. Wyłączniki te należy wyposażyć w wyzwalacze 
wzrostowe sterowane z przycisku p-poż, umieszczonego przy wejściu do 
budynku. Połączenie wyzwalaczy z przyciskiem wykonać przewodem HDGs2x1,5 
mm2.  



Aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe w celu ewakuacji osób 
przebywających w pomieszczeniach, w przypadku zaniku napięcia 
spowodowanego awarią bądź pożarem należy wskazane oprawy oświetleniowe 
wyposażyć w moduł awaryjny o czasie świecenia minimum 1 godziny. Oprawy te 
będą stanowić źródło oświetlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napięcia a 
w normalnym trybie będą pracować jako oświetlenie użytkowe.  
Dodatkowo projektuje się zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujących 
kierunek ewakuacji, które w normalnych warunkach pracy nie będą świecić. 
Oprawy te należy zasilić z najbliższych obwodów oświetleniowych z pominięciem 
wyłączników. 
Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego nastąpi samoczynnie w ciągu 0,5 s po 
zaniku napięcia.  
W celu zabezpieczenia urządzeń wewnętrznych budynku przed skutkami przepięć 
atmosferycznych i łączeniowych należy zastosować w każdym torze zasilającym 
w tablicy bezpiecznikowej TG ochronniki przepięciowe klasy „B+C”. 
 
Uwagi końcowe. 
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem 
instalacji do użytkowania należy wykonać kompletne pomiary elektryczne. 
 
 
 
Kontrola jakości, nadzór i odbiór techniczny robót 
1. Kontrola jakości materiałów i robót. 
Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
wymaganiom technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty 
zgodności z PN i aprobaty techniczne).  
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu, czy prace wykonywane 
są zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją, Aprobatą Techniczną 
ITB i przedmiotowymi normami. 
 
2. Nadzór techniczny nad robotami 
Ze wzglądu na charakter robót budowlanych powinny być one wykonywane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół.  
Przy wykonywaniu robót konieczny jest nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót a także ew. nadzór autorski.  
 
3. Odbiór robót 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór techniczny. 
 
Informacje końcowe dla inwestora i wykonawcy robót 
1. Uwagi ogólne 

• Do robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania i nadzorowania robotami w budownictwie. 

• Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, 
obowiązującymi dla danego rodzaju robót. 

• Wszystkie prace powinny być wykonane z materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadających Polskim Normom i posiadających 



aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i 
świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB. 

• Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z 
wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi 
się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót”, a także z uwzględnieniem uwag i 
wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie 
roboty, zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu, należy mu 
przed zamknięciem przedstawić do odbioru w celu oceny prawidłowości 
wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i 
prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego części lub całości robót nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie 
całości robót. 

• W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z 
projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego 
ustanowienia) wszelkich zmian wprowadzonych do projektu. 

 
 
 
2. Uwagi wykonawcze 

• Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren przy 
budynku w miejscu prowadzenia prac. 

• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być przedstawione 
do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard 
proponowanych zamienników nie powinien być niższy niż 
przedstawionych w projekcie materiałów. Dostawca jest zobowiązany w 
przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków 
(w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej 
oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania przez 
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i montażowych. W przypadku stosowania rozwiązań 
systemowych użyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi systemami. 
 


