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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamo6wienia
Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania hydroforni bytowo-pozarowej w budynku F CBNOP — Jozeféw ul.
Nadwis$lanska 213

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1.

Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace instalacji p.poz.

1.2.2.
1.

Zakres robét
W zakres rob6t wchodza:

e roboty przygotowawcze

e montaz instalacji p.poz.

e kontrola jakosci

e odbiory koncowe
Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiazany
uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami
wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materialdw i sprzetu niezbednych do prawidlowego
wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w niniejszym zestawieniu
$wiadczen oraz sprawdzi¢ we wiasnym zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.
Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegad
si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem §wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywaé w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjaé wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty one zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwagg ryzyko istniejagce na budowie.
Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnos$ci
od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczanie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji sanitarnych nalezg rdwniez nastgpujace prace towarzyszace i tymczasowe:

zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot

eksploatacja instalacji ppoz. w czasie prob i odbiorow

przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow
o0 dopuszczenie

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu

zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okre$lonych w dokumentach ogélnych, w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy

1.4. Teren budowy

1.4.1.

Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowa¢ si¢ do unormowan zawartych
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo Budowlane ,, w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.4.2.

1.

2.

Harmonogram robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot sanitarnych Wykonawca powinien opracowac:

e harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rdwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze

e harmonogram pracy sprzgtu cigzkiego

e zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczego6lnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:

e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczg¢sliwym wypadkom i mozliwo$ciom
powstania przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach

e warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot

e potrzebe zastosowania srodkdw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikow i innych oséb mogloby by¢ zagrozone

Hydrofornia bytowo-pozarowa budynek F - CBNOP 3



1.4.3.

Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m. in.:

e w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzadzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nas nimi

2.  Wprowadzenie na budowg odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron udokumentowane jest
spisaniem protokotu.

3. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu administracji
pozwolenia na budowe dla obiektu i robot budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem,
badz kopig tej decyzji.

Koordynacja robot

1. Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢é zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow robodt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial
prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogoélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwial techniczne i
ekonomiczne prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowego harmonogramu robot specjalistycznych.

3. Koordynacja nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
jesli Wykonawca roboét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wlasnymi sitami, takich jak np. stawianie
rusztowan.

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniong do kontaktow
z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Uzytkownik.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

3. Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosei

e ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbgdnych adaptacji i
innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie.

5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej
awarii.

7. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dzialan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtlasnos§é. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzef podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajgcego.
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1.4.4.

N =

1.4.5.

1.4.6.

Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi
Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia robot.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym
e beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
—  przekroczeniem dopuszczalnym norm hatasu
— mozliwoscig powstania pozaru
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczeg6lnosci takich jak halas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natg¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow ,,w sprawie okreslania rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $§rodowisko” z dnia 24 wrze$nia
2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawceg.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzywania materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym, niz
dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboét beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.
Jesli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji
robdét albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonaniu robdt sanitarnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcj¢ bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony
indywidualnej.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomiania przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Roboty
zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca robdt sanitarnych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:
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2.

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania
materiatow
zasilanie placu budowy energia elektryczng
oswietlenie placu budowy i miejsca pracy
doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach
odprowadzenie lub utylizacje sciekow
otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentow, w tym:
— zezwolenia na wykonywanie robot
—  harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami
— inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych roboét elektrycznych
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caly okres
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakoSci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnos$ci z Polska Norma. Dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami deklaracja
zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnosc.

3. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)
e oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)
e posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci)
2.1.1.  Jako$¢ dostaw

1. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontaktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadac atesty.

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenia stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zalezno$ci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktdrych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybor dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste urzadzen, ktore zastosuje
do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie
beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie,
jako$ciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogla by¢ odrzucona.

2.1.3. Transport
1. W czasie transportu oraz sktadowania armatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w

szczegolnosci:
e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢

e aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.
e zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem
2.1.4. Kontrola dostaw
2.1.4.1. Po dostarczeniu urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w momencie
dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma $ladow przesuni¢é¢ tadunku w transporcie, a w
szczegdlnosci, czy:
e nie ma §ladow uszkodzen zewngetrznych
e powloki malarskie nie s3 uszkodzone
e urzadzenia sg kompletne
e wszystkie cze$ci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone
2.1.4.2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét oraz
ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.
2.15. Skladowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot sanitarnych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz miejsca montazu.

2. Skladowanie materiatow, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wpltywow atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Jedli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialow i wymagania okreSlone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
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W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacjg.

2.2. Materialy

2.2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Zastosowane materialty musza spelnia¢ wymagania n/w przepisow:

artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679;
zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lania
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia
1998r. Nr 99, poz. 637)

Zastosowane materialy

instalacja wody dla celow p.poz. — rury stalowe podwojnie ocynkowane

armatura kulowa PN 1,6 MPa

uchwyty do rur stalowych

Polaczenia rur stalowych

Potaczenia rur wykona¢ za posrednictwem typowych ksztattek. Potaczenie polega na nagwintowaniu dwodch taczonych
elementow ( za pomoca gwintownicy ) i potgczeniu obu elementoéw za pomoca skrecania

Rurociagi prowadzi¢ na wspornikach mocowanych do $cian, a w przypadku braku mozliwosci nalezy mocowa¢ na
konstrukcji ze stali profilowane;.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

3.1. Wymaganla ogolne

8.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosci sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢

e stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty stworzone

e obstugiwane przez wyznaczone 0soby
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.2. Sprzet zmechanizowany

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzen i sprzgtu zmechanizowanego:
e Zuraw samochodowy do 4t
e spawarka elektryczna

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymaganla ogolne

5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkow transportu:
e samochodd dostawczy do 0,9t
e zuraw samochodowy do 4t
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wody dla celow p.poz.
Projektuje sie instalacje wody zimnej dla celéw bytowo-pozarowych z montazem hydroforni.
Catly materiat bedzie dostarczony przez Wykonawce instalacji.
5.1.1. Rurociagi i armatura
Rurociagi instalacji wody nalezy wykona¢ z rur stalowych podwojnie ocynkowanych.
Projektuje si¢ armaturg kulowa gwintowana i kotnierzowa dla czynnika wodnego. Zastosowana armatura musi posiadac
swiadectwo COBRTI Install.
Rurociagi nalezy podwiesza¢ do stropu stosujac systemowe rozwigzania form produkujacych specjalistyczne
zawieszenia do rur. Zawieszenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w Polsce.
Przejscia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych rur stalowych z zastosowaniem mas
uszczelniajgcych przeciwpozarowych.
Przed wykonaniem przejscia przez przegrody nalezy uzgodni¢ z osobg uprawniong sposoéb i miejsce wykonania
przebicia.
5.1.2. Proby
Probe szczelnosci instalacji wody nalezy wykona¢ za pomoca wody pod cisnieniem 0,9 MPa utrzymujac je przez 30
min.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wymagania i badania przy odbiorze
Okreslaja normy i obowiazujace warunki techniczne wykonania robot instalacyjnych:
» PN-B-02865 z 1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czesé 11
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 06.11.2009 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich wykorzystanie Dz.U.R.P nr 201 z dnia 13.11.2008
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 ( z pdzniejszymi zmianami ) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U. Nr 80 z 2006 roku,
poz 563)
6.2. Rodzaje odbior6éw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o 0odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e przejecie robot — wystawienie §wiadectwa wykonania — odbior koncowy
6.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.:
wykonanie bruzd, przebié, ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
6.4. Szkolenie

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresie uzytkowania
1 parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wlasciwej konserwacji sprzgtu.

2. Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajgce:

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkoéw ostroznosci w czasie uzytkowania

biezace operacje konserwacyjne

symulacja przypadkoéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe §rodki zaradcze

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi instrukcji obstugi, konserwacji i
napraw.

wWw e o o o

6.5. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany — po wykonaniu robdt — projekt techniczny, uzupelniony niezb¢dnymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami
specyfikacje techniczne
komplet protokotéw prob montazowych
protokoty rozruchu technologicznego
komplet $wiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materialow, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcoOw i lokalnych
stuzb naprawczych
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e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od wurzadzen powszechnie
stosowanych

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadkach przebudowy lub
remontu

e oS$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowiazujacymi przepisami

e  protokot przeszkolenia personelu obstugi

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e zaktualizowane dokumenty prawne wlacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania wykonawstwa

e dziennik budowy

e protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych

e korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robot

3. Skreslenia, poprawki, uzupeilnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwala technikg graficzna, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapisow wraz z datg ich dokonania

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé cato§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty
bedac w petni §wiadomymi catej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawa” lub
,»poza instalacjg”.

3.  Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot opisanych w
tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robo6t razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktéore moga okaza¢ si¢ niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogodlne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktérych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, opréocz czynnosci podstawowych, musza uwzgledniaé rowniez nastepujace roboty i
czynnosci:

e zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng
transport sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania
kontrolg stanu i jako$ci materiatow
przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego
montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m
wykonywanie czynno$ci pomocniczych
obstugg sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej
czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy
utrzymanie porzadku w miejscu pracy
przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy
przejscie na nastgpne stanowisko pracy
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce
e udziat w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot

5. Naklady zuzycia materiatow Wykonawca okresli na podstawie wlasnego do§wiadczenia lub aktualnego
Katalogu jednostkowych Norm Zuzycia Materialtow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej Obejmuja one:

o ilo$¢ materialow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre§lonych elementow
lub robot

e nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie

e  materialy pomocnicze

6. Przyjecie naktady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkow transportow, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy

e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu

e przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwag na bezpieczenstwo,
przepisy zabraniajg pracy maszyn

7. Zastosowanie jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre§lanych w wycenionym przedmiarze robot
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3.

7.3. Zasady
1.

2.

3.
4,

5

7.4. Urzadz
1.

2.
3.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zmawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w iloSciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

okreslania iloSci robdt i materialow

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

O ile nie zostato to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢
tylko roboty stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaré6w pokazanych na rysunkach, badz
poleconych na pismie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadiej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m® — jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

enia i sprzet pomiarowy

Urzadzenie i sprzg¢t pomiarowy do obmiaru robdt beda dostarczone przez Wykonawce, a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy beda posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarow

1.

2.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca z harmonogramu robot i
platnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:

e obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy

e  obmiar robot zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot

e  obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

7.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonywanych robdt na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w

terenie sg:
M

m2

m3

szt.

kpl

t

kg

otw.
elem.
pomiar
odcinek

- z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonywanych robot

- z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot
- z doktadnoscia do 1 jednostki wykonywanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

Gotowo$¢ do
bezzwlocznym

przekazania catosci robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji p.poz. nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych prob szczelnosei, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng ( po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw )

oraz wymagani

ami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

W szczego6lno$ci nalezy skontrolowac:

jakosé

uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen
prawidtowo$¢ wykonania potaczen

zastosowania materialow uszczelniajacych

wielko$¢ spadkow przewodow
odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

e prawidlowo$¢ ustawienia armatury
Do uzyskania §wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e projek

t z naniesionymi zmianami

Hydrofornia bytowo-pozarowa budynek F - CBNOP 10



protokoty odbiorow czg¢sciowych

Dziennik Budowy

Certyfikaty jako$ci wbudowanych materialow i urzadzen

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m in. O$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z
projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonaniu
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy do usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. % dnia
e stalg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, pelniacego dyzur na miejscu

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usunigcia awarii i uszkodzen w ramach

gwarancji — do 8 godzin.
8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat biorac
pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiadaé gwarancj¢. Gwarancja ta bedzie obejmowaé
wszystkie wady, zard6wno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialtdw oraz wszystkie wady
konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarowno jako catosci jak i
poszczegodlnych czgsci sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbgdne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od
swoich dostawcow.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub
elementdéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

6. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

7. Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji p.poz. zawiera nastgpujace dokumenty:
e przedmiary robot
¢ niniejsza specyfikacja techniczna
e  opisy techniczne, obliczenia
e komplet plandéw technicznych, rysunkéw i schematow wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
10.2. Normy i przepisy
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wladz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robot
lub moga wplywac na sposoéb prowadzenia robot.
2. Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):
Okreslaja normy i obowigzujace warunki techniczne wykonania robot instalacyjnych :
» PN-B-02865z 1997  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
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Przywotane przepisy urzedowe (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed data odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem praz poinformuje o tym fakcie inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wplyw na
cen¢ wykonania instalacji.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1,5,6,7,8,9 (zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” 1988r.
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