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1. Czgs¢ ogolna
a) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ]
BUDOWA PARKINGU NA TERENIE CNBOP-PIB W JOZEFOWIE

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu sktadajacego si¢ z 70 miejsc postojowych
wraz z droga manewrowa przy budynku dyrekcji CNBOP w Jozefowie na dziatkach nr

ew. 40/3 obr. 66.

¢) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
e Wygrodzenie terenu prac
e Oznakowanie terenu dla pojazdow

d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji robot budowlanych:

Projekt obejmuje budowe 70 miejsc postojowych wraz z droga manewrowg dla obstugi

okolicznych budynkow na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie.

Na parking prowadza dwa wjazdy — od strony zachodniej oraz potudniowo — wschodnie;.

Po stronie potudniowo — zachodniej parkingu zostat zaprojektowany chodnik. Chodniki
od strony pétnocno — wschodniej i pétnocno — zachodniej pozostaja bez zmian.
Przewiduje si¢ wycinke dwoch drzew zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz
projektem zieleni. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow nie
przeznaczonych do wycinki moga by¢ wykonywane wylacznie w sposob nie szkodzacy
drzewom i krzewom.

— zabezpieczenia interesow oséb trzecich:
Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie terenu prac. Wykonanie zabezpieczen 1 zamknig¢ dostgpu do
strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze 1 informacyjne terenu budowy na
zewnatrz i stanowisk robot.

— ochrony Srodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpadow.

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
Prace remontowo- budowlane moga wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje.



W szczegodlnosci nalezy przestrzegac ,,0g0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy”
(Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401). Nalezy takze zachowac¢ przepisy zawarte w
rozdziatach 5 i 9 obejmujace: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obicktach poddawanych remontowi lub przebudowie.
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora.
— warunkow dotyczacych organizacji ruchu,
Dojazd na posesjg z terenu zewngtrznego. Wymagane zachowanie
szczegllnego bezpieczenstwa manewrdéw przed budynkiem. Wjazd na budowg przez
miejsce wskazane przez Inwestora.

— ogrodzenia,
Wygrodzi¢ teren prowadzenia prac w sposob zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych tasma lub innym ogrodzeniem systemowym.

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna na chodnikach, przejsciach i terenie.
Stanowiska robdt nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni
przy budynku.

e) nazwy i kody cpv:
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

f) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych;

- w dokumentacji uzyto powszechnie stosowanych okreslen i pojgé

2) wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakoSci

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiazany jest do
zastosowania materiatéw o takich wlasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujace
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukc;ji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,



- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczedno$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracj¢ zgodnosci) dla
pozostalych. Zastosowanie wyroboéw innych niz wyroby podane w dokumentacji
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajacego.

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowa informacje
dotyczaca proponowanego zrodta wytwarzania, zmawiania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to ich koszt zostanie przewartosciowany.

Przechowywane i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt oraz aby byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg

Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢
roOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwa dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

3) wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zaloZzong jakoS$cia;

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lub ilosci sprzgtu uzytego podczas robot wymaga zgody
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace dopuszczenie
do wykonania okreslonego rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzgtu, maszyn, urzadzen i narzgdzi, przez caly czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,



urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4) wymagania dotyczace Srodkéw transportu;

Liczba i rodzaje srodkow transportu begda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, be¢da Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegélow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

Okreslenia te opisano w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

6) opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
Obmiaru robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robot
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia tych roboét. Blgdne dane winny by¢ poprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie
ich wykonywania a robot ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac i
okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiazki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane beda przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.
Obmiaru robét zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robot
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia tych roboét. Blgdne dane winny by¢ poprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robdt zanikowych nalezy wykona¢ w czasie
ich wykonywania a robot ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania warto$ci wykonanych robot, obmiarow robot nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscia pomiaru. Dtugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzaé
poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawac w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje



techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objgtosci nalezy wylicza¢ w [m3]
a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt]. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzane wagowo, beda okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac
swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) opis sposobu odbioru robét budowlanych;
W ramach wykonywanych robot wyrdznia si¢ nastgpujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy robot,
c) odbior ostateczny robot,
d) odbior pogwarancyjny robot.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza i specyfikacja techniczna (ST)
wykonanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot. Gotowo$¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub
nakazuje usunigcie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu usunigcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior czesciowy.

Czgsciowego odbioru robot dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot, np.
do celéw miesigcznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbior czesciowy polega na
ocenie ilo$ci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz
specyfikacja techniczng (ST) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy
powiadamia zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru
czgSciowego. inspektor nadzoru w ciagu 7 dni ma obowiazek dokona¢ odbioru robot.
Ptatno$¢ za wykonane czgSciowo roboty moze wystapi¢ ze strony zamawiajacego dopiero
po usunigciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, warto$ci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza i specyfikacja techniczna (ST)
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na
pis$mie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad
ktorej wehodza przedstawiciele zamawiajacego 1 Wykonawcy, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokot
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacj¢ Techniczna,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych

- 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentow: protokoldw odbioru czgsciowego, prob szczelnosci,
protokotow pomiardw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnos$ci. Z przeprowadzonych
czynnosci sporzadza sig protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokot winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robot decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawcg. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy
moze

sam dokona¢ poprawek finansowo obciazajac Wykonawcg.

Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbioér pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwotuje odbior pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usunigcia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9) opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych;
Podstawa ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony
przez zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi
Naktadow Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako
podstawa wyceny robot a sa jedynie opisem przedmiotu zaméwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki i obowiazkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

Roboty dodatkowe

Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly objgte pierwotnym zamoéwieniem zlozonym na podstawie
projektow oraz nie byly objete przedmiotem zamowienia okreslonego na podstawie
danych projektéw jak tez nie byly uwzglednione w cenie umowne;j - takie roboty w
rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywaja si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zaméwienie moze Zadaé podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgoda Zamawiajacego.

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robot nalezy zastosowac sig do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm i przepisOw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;j.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowy parkingu nr 1 na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie

1. Dane ogélne

Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ zabudowania nalezace do CNBOP wraz z
niezbednymi dojazdami, dojsciami, miejscami postojowymi oraz przylaczami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi. Na terenie
przeznaczonym pod budowe parkingdw znajduje si¢ obecny parking w catosci
przeznaczony do rozbidrki lub zabudowania projektowanym parkingiem oraz tereny
zielone.

Projekt obejmuje budowe 70 miejsc postojowych wraz z droga manewrowg dla obstugi
okolicznych budynkow na terenie CNBOP-PIB w Jozefowie.

Na parking prowadza dwa wjazdy — od strony zachodniej oraz potudniowo — wschodnie;.

Po stronie potudniowo — zachodniej parkingu zostat zaprojektowany chodnik. Chodniki
od strony pétnocno — wschodniej i pétnocno — zachodniej pozostaja bez zmian.

Charakterystyczne parametry terenu

powierzchnia projektowanych ulic — 567,54 m?
powierzchnia parkingoéw — 807,94 m?
powierzchnia drogi manewrowej — 773,30 m?

powierzchnia chodnikow — 130,25 m?

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe
Materialy wyjSciowe:

e mapa do celéw projektowych,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

3. Szczegolowy opis projektowanych prac

3.A Cze¢$¢ budowlana

1. OPIS

Projektuje sig¢ przedtuzenia istniejacych drog dojazdowych, wjazd na parking oraz parking
z 70 miejscami postojowymi. Wszystkie drogi o szerokosci 5 m, miejsca postojowe o
wymiarach 5 x 2,3 m.

Wzdluz parkingu po jego potudniowo — zachodniej stronie projektuje si¢ chodnik o
szerokosci 1,8 m.

W ramach dostosowania wysokosciowego i sytuacyjnego do istniejacych nawierzchni
konieczna bedzie rozbidrka czg$ci nawierzchni parkingéw wraz z krawgznikami zgodnie
z rysunkiem 2/D. Po zakoficzeniu prac rozbiorkowych nalezy doktadnie zaggsci¢ grunty
niestabilne powstate w wyniku prowadzonych robot.



Wszystkie nawierzchnie projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej. Lokalizacje drog,
chodnikéw i stanowisk parkingowych pokazano na projekcie zagospodarowania i planie
sytuacyjno — wysokosciowym.

2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzegdne miejsc postojowych i drogi dojazdowej dostosowano do rzednych istniejacych
drog przy ktorej projektuje sig¢ zatoke parkingowa. Spadki podluzne istniejacej drogi przy
ktorej projektuje si¢ zatoke¢ w granicach 0,3 — 0,4%. Projektowane spadki poprzeczne
zatoki parkingowej wynosza 2%.

3. ODWODNIENIE
Projektowane parkingi odwadniane sa kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ulicy
jest opracowaniem oddzielnym.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe:
e kostka brukowa szara 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa famanego 8+15cm
e podsypka z pospotki 15 cm

Jezdnie dojazdowe i drogi manewrowe na istniejacej ptycie betonowej:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 4 - 20 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 8-20 cm frakcji 0 - 31,5 mm
e istniejaca ptyta betonowa

Parkingi:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
e podsypka z pospotki 15 cm

Parkingi na istniejacej ptycie betonowe;j:
e kostka brukowa czerwona 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 4 - 20 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 8-20 cm frakcji 0 - 31,5 mm
e istniejaca plyta betonowa

Chodniki:
e nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm
e podbudowa z pospdtki — 10 cm

5. KOLIZJE
Roboty drogowe wyprzedza¢ bedzie budowa kanatow deszczowych i sanitarnych oraz
o$wietlenia.
Przed wykonaniem nawierzchni drogowych nalezy sprawdzi¢ zaggszczenie zasypki

wykopow.

3.B. Odwodnienie parkingu nr 1 oraz kanalizacja sanitarna dla CNBOP

Opracowanie zawiera projekt przytaczy kanalizacji deszczowej oraz odcinka
kanalizacji sanitarnej dla projektowanego parkingu CNBOP w Jozefowie.
Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje si¢ do projektowanych studni
chtonnych. Odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie zakonczony studzienka rewizyjna
DN1200.



Charakterystvka obiektu

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej odprowadzac beda Scieki deszczowe
z powierzchni parkingdw, drog manewrowych, chodnikow oraz terenéw zielonych do
projektowanych studni chtonnych.

Obecnie $cieki sanitarne na terenie CNBOP sa odprowadzane do zbiornikoéw
bezodplywowych. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej, po podtaczeniu do
istniejacej kanalizacji na terenie CNBOP, bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarne do
sieci miejskiej.

Opis rozwigzan technicznych — odwodnienie parkingu

Wody opadowe z powierzchni parkingoéw, chodnikow i pasow zieleni beda
odprowadzane za posrednictwem wpustow ulicznych poprzez przylacza kanalizacji
deszczowej do studni chtonnych zlokalizowanych w obrgbie przedmiotowej
inwestycji. Przed wprowadzeniem do gruntu $cieki deszczowe zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych.

Przytacza kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur PVC klasy S (SNS), o
srednicach podanych na rysunkach. Zmiany kierunkow i spadkow kanatow
realizowane bgda za pomoca studzienek rewizyjnych wykonanych z PE DN1000
oraz studzienek inspekcyjnych z PVC/PP o §rednicy DN 600mm (wg zasady dno w
dno). Uzbrojenie kanatu stanowia: studnie rewizyjne, studzienka inspekcyjna, wpusty
deszczowe oraz separator. Studnie rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- kinety wykonanej z PE z wlotami (doptywami),

- pierscieni dystansowych taczonych na uszczelki gumowe,

stozka z PE z otworem pod wtaz,

wlazu zeliwnego klasy D400 wg PN-EN 124:2000,

- stopni ztazowych zeliwnych osadzonych fabrycznie, w rozstawie pionowym co 25
cm.

Studzienka inspekcyjna sktada si¢ z: kinety PVC/PP, rury karbowanej DN600 SN,
rury teleskopowej, wlazu zeliwnego klasy D400 oraz uszczelek. Projektowane wpusty
deszczowe sktadaja si¢ z:

- $lepej kinety DN600 Tegra 600,

- rury karbowanej DN600 z uszczelka gumowa,
- wktadki in situ DN160,

- wiaderka osadnikowego,

- teleskopowego adaptera do wtazow typ C250,
- zelbetowego adaptera do wpustu,

- zelbetowego pierscienia odciazajacego,

- wpustu ulicznego klasy C250.

W sktad separatora wchodza: przykryty zelbetowa pokrywa zbiornik o przekroju
kotowym wykonany z zelbetu i betonu. Pokrywa separatora wyposazona jest we wlaz
klasy A15. W zbiorniku znajduja si¢: wyposazenie wewngtrzne i materiat
koalescencyjny. Separator standardowo wyposazony jest rOwniez w samoczynne
zamknigcie uruchamiane, gdy ilo$¢ odseparowanych substancji ropopochodnych
przekroczy pojemnos$¢ magazynowania separatora.

Studnie rewizyjne i inspekcyjne, wpusty deszczowe oraz separator ustawia¢ na
podtozu piaskowo - zwirowym o grubosci 15cm zaggszczonym do wspotczynnika



95% ZPPr. Poziom gornej powierzchni wlazéw kanalizacyjnych powinien by¢ rowny
z powierzchnig terenu. Kanaty, studzienki kanalizacyjne oraz separator nalezy
uktadaé i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowa”
producenta rur, studzienek i separatora.

1. Opis rozwiazan technicznych — kanalizacja sanitarna

Obecnie $cieki sanitarne na terenie CNBOP sa odprowadzane do zbiornikdw
bezodptywowych. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej, po podtaczeniu do
istniejacej kanalizacji na terenie CNBOP, bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarne do
sieci miejskiej. Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych poprzez odcinek
przykanalika prowadzony w pasie zieleni oraz ciagach pieszo-jezdnych.
Zaprojektowano sie¢ grawitacyjna z rur kielichowych PVC DN200mm klasy ,,S” o
sztywnosci SN8 taczonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek uktadania rur
DN200mm 5%o. Zmiany kierunkow i spadkdéw realizowane beda za pomoca
studzienek rewizyjnych wykonanych z krggéw betonowych DN 1200mm oraz
studzienek inspekcyjnych DN425 PE/PVC. Uzbrojenie kanatu stanowia studnie
rewizyjne i studzienki inspekcyjne. Studzienki inspekcyjne sktadaja si¢ z: kinety
PVC/PP, rury karbowanej DN600 SN8, rury teleskopowej (w drodze manewrowej),
wiazu zeliwnego klasy D400 (w drodze manewrowej), lub A15 (w pasie zieleni) oraz
uszczelek. Studnie rewizyjne projektuje si¢ jako studnie prefabrykowane
skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729, faczone na uszczelki gumowe
stozkowe. Studnie skladajg si¢ z nastgpujacych elementow:

- dolna czg$¢ studni wykonana jako monolit, w ktérym umocowane sa mufy
przytaczeniowe rur na przelocie i na dopltywach. Przytaczenia doptywdéw wykonaé
pod katem wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat powinien posiada¢
zintegrowana uszczelke do potaczen z kregami gornymi.
- kregi ze zintegrowana uszczelka,
- dla studni glebokich (powyzej 3,0m) ptyta posrednia,
- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,
- kineta wykonana z betonu C20/25-W6
- pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,
- wlaz Zeliwny klasy A15 wg PN-EN 124:2000
- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w krggach betonowych, w rozstawie
pionowym co 25 lub 30cm.

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacja zewngtrzng - abizolem R+2P. Nie
dopuszcza sig zastosowania studni z kregdw taczonych na zaprawe cementowa.
Przej$cia przewodow przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu
zamontowania kanatow w dolnej czgsci studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie
ksztattki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez $ciang). Studnie
stawia¢ na podtozu piaskowo - zwirowym o grubosci 15¢cm zaggszczonym do
wspotczynnika 95% ZPPr.Poziom gornej powierzchni wtazéw kanalizacyjnych
powinien by¢ rowny z powierzchnig terenu. Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy
uktadac i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowa”
producenta rur i studzienek.

2. Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze kanaty uktadane beda w wykopach waskoprzestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane beda
mechanicznie i recznie (zaktada si¢ 70% mechanicznie i 30% recznie). Przewiduje sig
czesciowa - okoto 30% wywdzke urobku, 70% urobku na odktad. Miegjsce
sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie. W czasie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robot



nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacé roboty ziemne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych 1 instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
$wiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do $witu. Wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi i projektowanymi kablami energetycznymi zabezpieczy¢ rurami typu
AROT 9110 o dlugosci min. L=4.0m. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz zgodnie z norma PN-EN8O0S5 — ,,Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace
systemow zewngtrznych i ich czg$ci sktadowych”. Odbior robot instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z
przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz
przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiazaniu z norma PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Uktadanie rur

Rury uktadaé na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm nie zaggszczonej z wyprofilowaniem
tozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest
obsypka ochronna po bokach i nad rurg min. 30 cm. Material obsypki: piasek o
uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mm. Zabrania si¢
stosowania na obsypke rurociagdéw gryséw tamanych i mas ziemnych
zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it.
Stopien zaggszczenia na catej glgbokosci wykopu od powierzchni robot ziemnych do
podtoza Ip=95% (stopien zaggszczenia gruntu pod drogami przyjac zgodnie z
projektem drogowym).

Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020. Zasypka wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:

etap I to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci
nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do polowy wysokosci rury nalezy ubijac
dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Obsypka ochronna
musi si¢gac¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm
bezposrednio nad rurg nalezy zaggszczac rgcznie,

etap II to wypetnienie nad strefa ochronng. W tej strefie mozna zaggszczac
mechanicznie warstwami grubos$ci 20 do 30 cm. Uprawniona jednostka geotechniczna
winna kontrolowac stopien zaggszczenia.

Warunki gruntowo-wodne

Pod cienka warstwa gleby (humusu) wystepuja piaski drobnoziarniste, piaski pylaste
oraz piaski $rednioziarniste.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach nalezy zastosowa¢ odwodnienie
liniowe zestawem iglofiltrow o zaglgbionymi 1.5 m ponizej dna wykopu,
instalowanymi po obu stronach wykopu w rozstawie co 1 m, stosujac si¢ do zalecen
PN -B-06050. Wodg¢ pompowac¢ zestawem pompowo-prozniowym odcinkami co 25-
50m. Wodg odprowadzi¢ do kanalizacji rurociggami ttocznymi DN 100 mm.



3. Proba szczelno$ci

Badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej przy uzyciu wody wodociagowej lub sprezonego
powietrza.

3.C. Wewnetrzna linia zasilajaca oraz lampy o$wietlenia terenu.

Zasilenie lamp.

Kable zasilajace lampy o§wietleniowe poprowadzi¢ trasa zaznaczona na rys nr.l ze
skrzynki sterowniczej o$wietlenia SSO. Nalezy zastosowaé kabel ziemny typu
YKYzo 5x4 mm’.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m od poziomu
gruntu. Na catej dlugosci kable uktada¢ w rurze przepustowej typu DVKS50.

Na rurg¢ przepustowa nalezy zatozy¢ opaski informacyjne przy lampach i w trasie.
Na opaskach tych nalezy umiesci¢ nastgpujace informacje: rok budowy, rodzaj
kabla, kierunek trasy, napigcie i wtasnoscé.

Shupy i oprawy o$wietleniowe.

Nalezy zastosowa¢ stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe typu
C6/3/60 prod. ELMONTER lub réwnowazne innego producenta. Zastosowac
kolumny o dlugosci 6 m. Kolumng o$wietleniowa zamocowaé na fundamencie
typu B-80 — zgodnie z zaleceniami producenta.

Jako zrédlo $wiatla nalezy zainstalowaé oprawy oswietleniowe typu OCP-70.K-
PM/II prod. ES-SYSTEM ze zrodtem $wiatta HS 70W (sodowym) Iub réwnowazne
innego producenta. Zasilenie oprawy od tabliczki przytaczeniowej stupa wykonaé
przewodem OMY 2x1,5 mm’.

Skrzynka sterownicza oSwietlenia.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ ze skrzynki sterowniczej o$wietlenia SSO,
ktéra zostanie zlokalizowana w miejscu skrzynki dotychczasowej tj. na tylnej
$cianie budynku D, obok ztacza kabloweo ZK.

Skrzynke SSO nalezy zasilié nowym kablem typy YKYzo 5x10 mm* z prawych
podstaw bezpiecznikowych w zlaczu ZK. W podstawach nalezy umiesci wktadki
bezpiecznikowe WTO01-40A.

Jako obudowg skrzynki SSO nalezy zastosowac ztacze z tworzywa sztucznego,
termoutwardzalnego. Skrzynke SSO nalezy wyposazy¢é w gltéwny roztacznik typu
FR-303/40A, wylacznik roéznicowo-pradowy 40A/0,03A oraz wylaczniki
nadmiarowo-pradowe typu S301 w celu zabezpieczenia instalacji od zwar¢ i
przeciazen.

Zalaczanie o$wietlenia odbywac sig bedzie poprzez styczniki 3-fazowe sterowane z
wylacznika zmierzchowego oraz zegara sterujacego (umozliwi on wylaczanie
o$wietlenia np. w godzinach po poétnocy, kiedy oswietlenie parkingéw bedzie
zbedne). Dodatkowo na zewngtrznej $ciance obudowy skrzynki SSO nalezy
zainstalowa¢ wylacznik, ktoéry umozliwi w ltatwy sposob reczne zataczenie
o$wietlenia.

Istniejaca skrzynke sterownicza nalezy zdemontowac a kabel zasilajacy oswietlenie
terenu podlaczy¢ poprzez rozete rozgatezna 4x35 mm’.



Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowaé szybkie wylaczenie w uktadzie sieci
TT. Na catej dhugosci przewidziano utozenie kabla 5-ci Zytowego. Zyly PE
podtaczy¢ do zacisku ochronnego wewnatrz kolumny o$wietleniowe;.

W skrzynce SSO kabel oswietleniowy bedzie zabezpieczony od zwar¢ i przeciazen
wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S301-B10 (kazda faza niezaleznie) a
dodatkowa ochrong od porazen bedzie stanowi¢ wylacznik réznicowo-pradowy
40A/0,03A.

W celu zabezpieczenia instalacji oswietlenia przed skutkami przepig¢ atmosferycznych

i taczeniowych nalezy zastosowa¢ w skrzynce SSO, ochronniki przepigciowe klasy
»B+C”.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem urzadzen do

uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji petli
zwarcia, pomiar ciaglosci zyl i rezystancji izolacji kabla. W/w pomiary nalezy
potwierdzi¢ protokotami.

Po zakonczeniu robot, nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg tras kabli i
miejsc posadowienia stupow o$wietleniowych.

3.D. Zielen

Humusowanie

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z humusowaniem wykonawca zobowigzany
jest do wykonania badania gleby — analizy chemicznej na zawarto$¢ makrosktadnikow,
sktadu granulometrycznego i pH gleby oraz okresli¢ zalecenia nawozowe. Po
przeanalizowaniu wynikow, nalezy podja¢ optymalne dziatania w zakresie poprawy
warunkoéw glebowych poprzez:

- zastosowanie odpowiednich nawozow

Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 3 cm po modelowaniu i
zaggszczeniu.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

Kontrola jakoSci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jako$ci materialow 1 robot.

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowg odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy maja Swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodno$ci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakos$ci robdt powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sa
zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcja, Aprobata Techniczna ITB i
przedmiotowymi normami.

2. Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgladu na charakter robot budowlanych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowana firm¢ i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawcg robot a takze ew. nadzor autorski.

3. Odbior robot
Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.



Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robdt

1. Uwagi og6lne

e Do robo6t budowlanych mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu
na budoweg.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie.

o Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
obowiazujacymi dla danego rodzaju robot.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych Polskim Normom i posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB.

e Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
»~Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

e W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty,
zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowo$ci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapow i
robot. Odbior przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czesci lub calosci robot nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidlowe wykonanie catosci
robot.

o W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

e Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren w miejscu prowadzenia
prac.

e Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikow nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w
projekcie materialow. Dostawca jest zobowiazany w przypadku oferowania rozwiazan
alternatywnych do zataczenia rysunkoéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych
najwazniejsze szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwiazania przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych 1 montazowych. W przypadku stosowania rozwiazan
systemowych uzyte materialty musza by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.



