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TOM 1
OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZASWIADCZENIA

APROBATA TECHNICZNA

KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH .

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

Zagrozenia dla srodowiska

CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 01/A

TOM 11
PROJEKT TERMOMODERNIZACII BUDYNKU J

CZESC OPISOWA

Przedmiot i podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe
Charakterystyka techniczna budynku

Docieplenie $cian ostonowych

Docieplenie dachu wetng mineralng

Remont stolarki okiennej czesci podziemnej

Wymiana luksfer na okna w czesci nadziemnej
Remont nadbuddéwki nad klatka schodowg

Remont $lusarki

Prace dodatkowe zwigzane z ociepleniem budynku
Kolorystyka elewacji po dociepleniu

Kontrola jakosci, nadzdr i odbior techniczny robot
Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robot
Instrukcja dot. BHP

CZESC RYSUNKOWA

1. Elewacja pn-wsch i pn-zach skala 1:100 rys. 1/A
2. Elewacje pd-wsch i pd-zach skala 1:100 rys. 2/A
3. Elewacje - kolorystyka skala 1:100 rys. 3/A
4. Detale skala 1:25, 1:50 rys. 4/A

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ
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‘= u®INSTmT TECHNIKI BUDOWLANEJ
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’—‘ PL 00-811 WARSZAWA, ul, FILTROWA 1

tel (48 22} B25 04 T, (4B 22} B2E TG ES = fax: (48 27) 825 52 86
Czlonek Europejskia| Unil Akceplacjl Tachniczne| w Budowniciwlie — UEAL:
Celonek Ewropo|skie] Orpanizacjli da. Aprobal Technleznyeh — EODOTA

Seria; APROBATY TECHMICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4995/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wig aproebal lechnicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 248 poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanege w Instytucls
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

BAUMIT Sp. z 0.0.
ul. Sukiennice 6, 50-107 Wroclaw

shwierdza sie przydatnosé do stosowania w budowniclwie wyrobéw pod nazwami:

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen
Scian zewnetrznych budynkow systemami

BAUMIT SILIKON S, BAUMIT SILIKAT $
i BAUMIT MINERAL S

w zakresie | na zasadach okreslanych w Zalgczniku, ktdry stanowi integralng czeée ninlejsze|
Aprobaty Technicznaj ITB.

AT NN DYREKTOR
Termin wanosc: - S T e wiz Zastepca Dyreklora
4 czerwea 2013 r. sl 1| ds. Waspdipracy :fnsmﬂarhs_
vhilg Y - & -
] "
> - /

Zalgcenik: Zdring. Jan Bobrowicz
Postanowienia ogdine | techniczne

Warszawa, 4 czerwca 2008 r.

Aprobala Techniczna ITB AT-15-4205/200B jest nowelizaciy Aprobaty Techniczne] ITE AT-15-4095/2003,
Cokument Aprobaly Techniczngj ITE AT-15-40352008 zawiara 20 stron. Tekat tego dokumeniu koplowad mozna
tylke w calosci. Publixowanie lub upowszechniania w kaddej innej formie frapmentdw tekstu Aprobaty Technice-
nej wymaga Hsemnego uzgednienia 2 Instylulem Tachnlkl Budowlane),
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Otwock, dnia 15.06.2012 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tj.

Dz.U.2006.156.1118, wraz z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
TERMOMODERNIZACJII BUDYNKU J
przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jo6zefowie, dla ,Centrum Naukowo - Badawczego

Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowego Instytutu Badawczego” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J, CNBOP-PIB, JOZEFOW 4



SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Ochrona terenu

Eksploatacja gornicza

i & Wwn ke

Zagrozenia dla srodowiska

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materialy wyjsciowe
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku J. Materiaty wyjsciowe:
¢ inwentaryzacja wykonana przez Zespoét Ustug Projektowych TEZUP,
e audyt energetyczny,
e wizja lokalna,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wytyczne inwestora.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
ISTNIEJACA ZABUDOWA
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie zabudowania nalezace do CNBOP wraz z niezbednymi

dojazdami, dojsciami, miejscami  postojowymi oraz przytaczami  wodociggowymi,

kanalizacyjnymi, energetycznymi i gazowymi.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Odprowadzenie $ciekdédw bytowych do kanalizacji miejskiej.

Zasilanie budynku w energie elektryczng z przytacza energetycznego.

Zaopatrzenie budynku w wode z przytacza z wodociggu miejskiego.

Zaopatrzenie w gaz z przytacza gazowego.

Ogrzewanie centralne - olejowe.

Odpady komunalne do istniejacych pojemnikéw stuzgacych do czasowego gromadzenia odpadow

statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ] I ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

Istniejacy wjazd i na teren od strony ul. Nadwislanskiej. Miejsca postojowe zlokalizowane na

wiasnym terenie.

3. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sgq wpisane do rejestru zabytkdéw ani nie stanowig przedmiotu

ochrony konserwatora przyrody.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J, CNBOP-PIB, JOZEFOW 5



4. Eksploatacja goérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

5. Zagrozenia dla srodowiska

Dziatka potozona jest poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Realizacja zamierzenia budowlanego na przedmiotowej dzialce:
e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza,
e nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
¢ projektowane uzytkowanie obiektow, sktadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach do
tego przeznaczonych, gospodarka wodno - Sciekowa (woda uzywana do celdéw socjalno -
bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie
projektowanej budowy,
¢ projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych,

¢ projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

CZESC RYSUNKOWA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J, CNBOP-PIB, JOZEFOW 6
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SPIS TRESCI

e Przedmiot i podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe
e Charakterystyka techniczna budynku

e Docieplenie scian ostonowych

e Docieplenie dachu wetng mineralng

e Remont stolarki okiennej czesci podziemnej

¢ Wymiana luksfer na okna w czesci nadziemnej

¢ Remont nadbudowki nad klatkg schodowg

e Remont $lusarki

e Prace dodatkowe zwigzane z ociepleniem budynku

o Kolorystyka elewacji po dociepleniu

e Kontrola jakosci, nadzor i odbior techniczny robot

¢ Informacje koncowe dla inwestora i wykonawcy robét
e Instrukcja dot. BHP

CZESC OPISOWA

Przedmiot i podstawa opracowania oraz materiaty wyjsciowe
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji budynku J przy

ul. Nadwislanskiej 213 w Jozefowie na dziatce nr 40/1 obr. 66.

PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
Podstawg formalng wykonania projektu jest Umowa nr DT/TIR16/2012 z dnia 05.06.2012

zawarta miedzy CNBOP-PIB a RupHouse Pawet Rupniewski, ul. Zawiszy 31, Jézefow.

PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano:

e inwentaryzacja wykonana przez Zespot Ustug Projektowych TEZUP

e katalog przyktadowych systemowych rozwigzan firmy BAUMIT

e instrukcja docieplern BAUMIT

e aprobata techniczna ITB nr AT-15-4995-2008

e instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej dotyczaca wykonania prac
dociepleniowych

e PN-EN ISO 6446:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

e obowigzujgce normy i przepisy,

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J, CNBOP-PIB, JOZEFOW 7



Charakterystyka techniczna budynku
DANE OGOLNE
Jest to budynek trzykondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie, ponad

dach jest wyprowadzona klatka schodowa), powierzchnia uzytkowa 633,1 m?2.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zostat wzniesiony w konstrukcji murowo - zelbetowej w wykonaniu tradycyjnym.

OKRESLENIE IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ

Jak wynika z audytu energetycznego w celu docieplenia budynku nalezy zastosowac
nastepujace izolacje:

¢ Sciany zewnetrzne ostonowe - styropian gr. 12 cm

e Sciany zewnetrzne piwnic - styropian gr. 8 cm

o stropodach -wetna mineralna gr. 15 cm

Ponadto nalezy wykonac nastepujace prace:

o demontaz luksfer na parterze nad wej$ciem, zamurowanie otworu

o demontaz luksfer na parterze w laboratorium i komunikacji oraz montaz czterech
okien o wymiarach 870/1450 mm i wspéiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

o demontaz luksfer na I pietrze w pomieszczeniu technicznym oraz montaz okna o
wymiarach 870/550 mm i wspoéiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

o demontaz luksfer na II pietrze w wentylatorni oraz montaz okna o wymiarach
870/550 mm i wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

e demontaz luksfer nadbudowki, montaz pieciu okien o wymiarach 870/1150 i
wspoiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K, zamurowanie pozostalej czesci
otworu

 remont Slusarki.

Docieplenie $cian zewnetrznych

Uwaga:

W projekcie jako przyktad zostat przedstawiony system
ocieplen BAUMIT Mineral S na Styropianie z tynkiem
mineralnym malowanym. Nalezy zastosowadé podany system lub
inny o parametrach nie gorszych od zaproponowanego. Zaleca
sie stosowanie systemow zgodnych <z technologig jednego

producenta.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjgq Projektowg i ST. Wszystkie materiaty do wykonania robdt budowlanych objetych
niniejszq specyfikacja powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach,
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny posiadac

oznakowanie znakiem budowlanym ,B".

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU J, CNBOP-PIB, JOZEFOW 8



SKtAD SYSTEMU BAUMIT MINERAL S Z MINERALNA MASA TYNKARSKA BAUMIT EDEL PUTZ

SPEZIAL MALOWANYM FARBA SILIKONOWA BAUMIT SILIKONFARBE

Srodek gruntujacy - Baumit TiefenGrund, stosowany w razie koniecznos$ci do wzmocnienia
stabego podtoza przed klejeniem ptyt izolacyjnych,

Zaprawa klejowo-szpachlowa - Baumit KlebeSpachtel

Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtoza
oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod warstwe tynkarska
uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji
wagowej 100:24.

Ptyty styropianowe - EPS - EN wedtug PN -EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na
ogien wg PN - EN13501-1:2004 ( odpowiadajace okresleniu ,samogasngce” wedtug
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spetniajagce dodatkowo
wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm,

- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

taczniki mechaniczne - dopuszczone do stosowania w budownictwie firmy Ejot lub Koelner
dobrane wg dtugosci i konstrukcji do rodzaju podifoza oraz materiatu izolacyjnego, o ile
konieczne jest mechaniczne wzmocnienie. Na osypujacych sie nie nosnych podtozach (np.

stare tynki) stosowac kotwy montazowe Baumit KlebeAnker

Liczba kotew na powierzchni elewacji i w strefie brzegowej:
powierzchniowo - 6 kotew KlebeAnker/m?2
strefa brzegowa - ilo$¢ kotew zalezna od wysokosci budynku, predkosci i sity wystepujacych

wiatrow oraz uksztattowania terenu w bezposrednim otoczeniu budynku wg tabeli:

Tabela 1: Bezpieczenstweo konstrukeji

Orientacyjna ilosé kotew KlebeAnker/m?2 w strefie brzegowe).

o Rodzaj uksztattowania terenu w ofoczeniu budynku
Sila wiatru I T m
(km/godz.) —
Wysokosé budynku
poniZzej 10 m 10do 25 m ponize] 10 m 10 do 25 m ponize) 10 m 10do2sm

ponizej 85 & B & & ] 6
85 do 115 10 10 8 10 ] 8
115 do 135 12 * 10 12 ] 10

*) W przypadku budynkdw o wysokoéci od 10 do 25 m i przy sile wiatru od 115 do 135 km/godz. w terenie o uksztattowaniu typu |
nalezy dokona¢ dodatkowych obliczen statycznych.

Zaprawa klejowo-szpachlowa - Baumit KlebeSpachtel - Zaprawa klejowo szpachlowa
przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy
zbrojacej na ptytach styropianowych pod warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie
fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej 100:24.
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e Siatka zbrojaca — Baumit 145A impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna szklanego
do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkos$¢ oczek ok. 3,5 x 4
mm.

e Zaprawa klejowo-szpachlowa - Baumit KlebeSpachtel.

e Podkfad tynkarski - Baumit UniversalGrund gotowy do wuzycia $rodek gruntujacy
wyrownujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnos$é cienkowarstwowych tynkow
strukturalnych.

e Tynk strukturalny - Baumit Edel Putz Spezial, mineralny cienkowarstwowy tynk,
wodoodporny, paro przepuszczalny.

e Farba silikonowa - Baumit SilikonFarbe - gotowa do uzycia farba na bazie zywicy

silikonowej, hydrofobowa paro przepuszczalna.

Odmiany zaprawy tynkarskiej Tynk Szlachetny Specjalny/Baumit EdelPutz Spezial/Baumit
Bayosan MRP/Baumit Bayosan SEP, rodzaje faktur oraz minimalne grubosci wyprawy

| Qdmiany masy Uzyskiwane - Grubosé , Mi!‘ﬁ‘malna
Poz. tynkarskiej faktury wyprawy najw;gks:ne"qlo Zilarna, grubosr::.lﬁarstv.ry,

1 2 E I - 5

1 K 1,0 : 15 15
2 K20 KRATZPUTZ / drapana / baranek 2,0 2,0
3 K 3,0 3.0 3,0
4 R2,0 i 2.0 2,0

RILLENPUTZ f rowkowa / kornikowa
5 R 3,0 3,0 30

¢ Tynk mozaikowy - Baumit Mozaik Putz- tynk mozaikowy 2 mm do wykonczenia elementéw:
cokotéw, przyziemia i innych wedtug kolorystyki elewacji.
e Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Ilub aluminiowe, stuzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne Scienne
- narozniki ochronne - elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,
zabezpieczajace i wzmacniajace krawedzie (narozniki budynkdw, osciezy) przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGA:

ELEMENTY UZUPELNIAJACE ZASTOSOWAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA JEDNEGO
PRODUCENTA WEDLUG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W CZESCI RYSUNKOWEJ
~DETALE”. STYKI ELEWACIJI Z OTWORAMI OKIENNYMI, DRZWIOWYMI, STYK
ELEWACJI Z DACHEM, WYKONCZENIE COKOLU ORAZ POZOSTALE DETALE
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMODAWCY I RYSUNKAMI DETALI.
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Wymagane wiasciwosci techniczne mineralnej zaprawy tynkarskiej
Tynk Szlachetny Specjalny/Baumit EdelPutz Spezial/Baumit Bayosan MRP
/Baumit Bayosan SEP

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 - 4
1 Wyalad zewnetrzny sucha mieszanka bez zbrylen; po
zarobieniu wodg jednorodna masa bez p. 56.1.
rozwarstwien i grudek
2 | Gestosc objetosciowa’, ga’cm"" 1,70 10% PN-85/B-04500
3 | Konsystencja®, cm 9041 PN-85/B-04500
4 | Strata prazenia w temp. 450°C, % ) 0,70 £ 0,07 ZUAT-
5 | Odpornos¢ na powstawanie rys brak rys w warstwie wyprawy o grubosci 15/ 03/2003
skurczowych co najmniej 5 mm
* zaprawy otrzymanej z wymieszania suchej mieszanki z wodg zarobowg w stosunku wagowym:
« 100 : 26 + 30 — w przypadku zaprawy odmiany K",
| = 100:22 + 28 — w przypadku zaprawy odmiany R

SPRZET

Nie przewiduje sie stosowania sprzetu specjalistycznego poza ogdlnobudowlanym.

TRANSPORT
A. Przechowywac¢ materiaty nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
opakowaniach, na paletach drewnianych.
B. Zachowac¢ wymagania producenta dotyczace warunkdéw przenoszenia, oraz

magazynowania.

WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy zdemontowac obroébki blacharskie (ktore muszg
by¢ wymienione ze wzgledu na zwiekszong grubos¢ $cian po ociepleniu), rury spustowe, daszki,

instalacje odgromowe i inne elementy elewacji (tablice adresowe, uchwyty na flagi itp.).

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego:

- stosowac wyltacznie elementy systemu okreslone w ST,

- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%,

- W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
5°C w przeciggu 24 godzin, w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji, bez odpowiednich oston ograniczajacych niekorzystny wptyw
warunkdw atmosferycznych,

- rusztowania ustawic¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian.

2. Przygotowanie podioza

Kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem
detergentow (Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow

zmniejszajacych przyczepnos¢ (kurz, pyt, oleje szalunkowe, itp.)
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Nieréwnosci, defekty i ubytki skué¢ lub ewentualnie wyréownac¢ zaprawg tynkarskg (Podioze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).

Zawilgocenia pozostawi¢ do wyschniecia.

Podtoza pylace lub nadmiernie nasigkliwe zagruntowa¢ dobranym preparatem.

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkdw wielkoptytowych powinna posiada¢ wymaganag
statecznos$¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem (np. KOELNER, EJOT).
Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé. Przyczepnos$¢ powtoki mozna
sprawdzi¢ poprzez jej naciecie nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej a nastepnie jej
zerwanie. Jesli w wyniku tej proby nastgpi oderwanie fragmentu powitoki nalezy jg uznac jako
stabo przyczepna.

W przypadku $cian otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$c istniejacego tynku przez
opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go usunaé. Zaleca
sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, aby
mozliwe bylo je ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.

Podtoza silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierdbwnomiernie chtonne oraz piaszczace
nalezy zagruntowa¢ Baumit TiefenGrund.

Podioza na ktorych wystepujg algi, grzyby lub porosty muszg by¢ w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposob. W tym celu $ciane nalezy oczysci¢ i poddac¢ dziataniu $rodka
neutralizujacego Baumit SanierLosung (roztwdér do usuwania grzybdéw i alg) . Nie jest
konieczne sptukiwanie roztworu.

Odpowiednie rozcienczenie pozwala na dostosowanie srodkéw gruntujacych do wiasciwosci

kazdego podtoza. Po wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk .

Na podtozach o niedostatecznej nosnosci system ociepleniowy musi by¢é mocowany

mechanicznie.

3. Wykonanie
Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowaé powierzchnie elewacji oraz w przypadku

wystepowania w innej ptaszczyznie cokotu (cokdt niezlicowany) nalezy zastosowal listwe
cokotowg z kapinosem. W tym celu nalezy wyznaczy¢ linie z wysokoscig cokotu przy pomocy
barwionego sznura.

Prostg listwe cokotowg o szerokosci dostosowanej do grubosci styropianu nalezy zamocowac¢ w

ptaszczyznie elewacji za pomoca kotkdéw rozporowych w odstepach 30 cm.

Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ od dotu go goéry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowacd
réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie moga sie pokrywac ze
ztaczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac¢ sie na przedtuzeniu

krawedzi otwordéw okiennych lub drzwiowych.

Sposéb klejenia izolacji termicznej:

Odpowiednio przygotowang zaprawe klejacq nalezy naktadaé na poszczegdlne ptyty izolacyjne
metodg pasmowo punktowa.
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Szerokos$¢ pasma zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej
5 cm. na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy naktada¢ min. 3 plackami o wielkosci dtoni.

taczna powierzchnia natozonej zaprawy klejacej powinna obejmowad, co najmniej 40% ptyty.

7

I

Pe - efektywna powlerzchnla prayklejenla
piyty termoizolacy]ne] do podioZa

P2 x 100 % = 40 %
P - powlerzchnla phyly termolzolacyine]
preyleqalaca do sclany

Uktadanie ptyt
Po natozeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w odpowiednim
miejscu i docisng¢ do uzyskania rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Ptyty nalezy uktadac

mijankowo szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.

Ptyty termoizolacyjne uktadaé szczelnie na styk, od dotu do géry, z wigzaniem na naroznikach
budynku. Ptyty docisng¢ do $ciany. Dla unikniecia powstawania mostkdéw termicznych nalezy
usung¢ zaprawe sptywajaca ze spoin. Ptyty uktada¢ z zachowaniem naprzemiennosci wigzania
taczen. Kazdorazowo uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich wigzanie ( nie dotyczy
krawedzi osciezy)
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Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt razem z krawedziami otworéow w elewaciji.
Nalezy zapobiegac¢ powstawaniu mostkéw termicznych : natychmiast usuwac wycisniety klej.

Kotwienie mechaniczne

Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkdw rozporowych, a szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego.

Przy braku dostatecznej nosnosci podtoza konieczne jest dodatkowe mocowanie za pomocg
atestowanych kotkéw rozporowych.

Nalezy zastosowaé 6 kotkdw/m2, a ze wzgledu na wysokos$¢ budynku (ok. 12 m) w strefie

krawedziowej 10 kotkéow/m2,

Gtebokosci kotwienia.

Kotek rozporowy musi by¢ zakotwiony w litym materiale $ciennym na gtebokos$¢ zgodng z
warunkami atestu. Przy okreslaniu gtebokosci zakotwienia nie nalezy uwzglednia¢ grubosci
ptytek oktadzinowych i starego tynku.

Dla Scian litych typu: beton, zelbet stosowane sg kotki z krotkg strefg rozporowaq. Dla Scian

murowanych stosowane sa kotki z dtugg strefg rozporowa.

Pomiar sity wyciggajaceij:

W przypadku watpliwosci nalezy okreslic wytrzymatos¢ na wycigganie poprzez wykonanie

pomiaréw na obiekcie.

Specyfikacja kotkéw rozporowych:

Dtugos¢ i Srednica kotkdw rozporowych zaleza od rodzaju materiatu Sciennego i
termoizolacyjnego. Liczba kotkdw wynika z wysokosci i potozenia (ptaszczyzna $ciany, krawedz).
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Mocowanie kotkami wykonywane jest pod warstwg lub siatka zbrojaca. Nalezy zastosowad

rownomierny rozstaw kotkdw.

Rozmieszczenie facznikdbw mocujacych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm).
Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilo$¢ lacznikow 6 szt./m?
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Rozmieszczenie facznikdw mocujacych ptyty izolacji termicznej o wym. 100x50 cm. Pas

krawedziowy wariant I i II a.

Wariant I . Wysokos¢ 0 - 8 m.
110$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m?

I,5m

B —

6 |

!

Wariant Ila . Wysokos¢ 8 - 20 m.
[los¢ tacznikow w pasie krawegdziowym 8,3 szt./m?

1,5m

Otwory w materiatach drazonych i betonie komdrkowym nalezy wykonywa¢ wiertarkami bez

uzycia udaru.

Mocowanie kotkami rozporowymi oraz termo dyblami.

Aby zapobiec powstawaniu Sladéw kotkdw oraz zredukowa¢ mostki termiczne zaleca sie

zastosowanie termo dybli firmy EJOT.
Izolacje nacig¢ za pomocg frezu Ejotherm STR -tool. Osadzi¢ atestowany kotek rozporowy Ejot

/Koelner i przykry¢ zaslepka Ejot STR EPS.
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Wykoriczenie cokotu.

Sciany na styku z gruntem ponizej poziomu terenu ociepli¢ nalezy stosujac ptyty izolacyjne ze
styropianu typu XPS mocujac je klejem Bitumen Kleber 2K. W tym celu nalezy wykonac
odpowiedni wykop. Pierwszy ich pas poziomy nalezy oprze¢ na wypoziomowanej desce
przytwierdzonej do $ciany. Deske oporowa nalezy zdemontowa¢ po przyklejeniu ptyt. Pyty
styropianowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sie z gruntem warstwg bazowq z
podwadjnej siatki z wtdkna szklanego i zaprawy szpachlowej. Zastosowac rozwigzania zawarte w

zatgczonej czesci rysunkowej ,Detale”.

Przygotowanie elewaciji przed zbrojeniem

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzié, czy ptyty utozone zostaty w sposéb
szczelny, a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojacg nalezy nanies¢
po zwigzaniu kleju nie wczesniej jednak niz po uptywie 24 godzin.

Nieszczelne spoiny nalezy wypetnic¢ pianka lub paskami materiatu termoizolacyjnego . Zapobiega
to powstawaniu na warstwie wierzchniej sladéw spoin, rys, itp.

Nieréwnosci ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé. Usunac¢ pyt z powierzchni elewacji.

Przy szlifowaniu ptyt termoizolacyjnych zaleca sie stosowa¢ mechaniczne urzadzenie (szlifierka)
ze zbiornikiem na odspajajace sie kulki.

Montaz detali uzupetniajacych.

Po przygotowaniu powierzchni nalezy zamontowac elementy uzupetniajace.

Naroza przy zbiegu $cian, przy otworach drzwiowych i okiennych a takze wszystkie elementy
wypukte nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie aluminiowych profili naroznych Baumit NOS -10
lub profili BAUMIT NOP 10 z siatkg zbrojacg osadzonych na kleju. Naroznik nalezy wtopi¢ w
warstwe zbrojgca za pomoca kielni naroznikowej.

Na styki osciezy otworéw okiennych i drzwiowych zamontowac systemowe profile dylatacyjne
BAUMIT PVC 6 mm

Na krawedziach ptyt balkonowych, oraz na wszystkich elementach budowli narazonych na
dziatanie wody kapiacej nalezy wykonac¢ okapniki za pomocg profilu BAUMIT PPO-MT-250.

Praktycznej ochronie podlegajg spody balkonoéw, nadproza okienne i skrzynki roletowe .

Przed wykonaniem gtéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowaé wszelkie elementy detali:
narozniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach
izolacyjnych nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach

35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.
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Dodatkowe zbrojenie narozy otwordow.

krawedzle ptyt nle mogq

/ pokrywaé sie z krawedziami
otworow

ptyty termolzalacyjne
ze styropianu

' parapet

Szczegot A

20
N
10 =15 cm
Kole]nosc ukiadania siatek z widkna szklanego Baumit;
'/I\ - siatka diagonalna ukiadana narozach otworow
\>/ g przy

(pod katem 45°) o wymlarach min. 20 x 30 cm

"CP}‘ - siatka ukladana wzdtu? krawedzi otworow

Cﬁj = siatka uktadana w narozach otwordw

Zbrojenie, wykonanie warstwy zbrojacej.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic¢ nie pozniej niz po
14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe w odstepie min. 3 dni
z wtopieniem siatki zbrojacej w drugiej warstwie.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine
zbrojaca Baumit 145A i rdwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie

wykazywac pofatdowan a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.
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Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny

nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10 cm.

Zbrojenie wzmocnione.

Do wysokosci 2 m od poziomu terenu wykonaé zbrojenie wzmocnione elewacji poprzez
zastosowanie podwdjnej siatki z pierwszg siatkg pancerng Baumit Panzer Gewebe ukfadang na
styk i drugqg siatkg Baumit 145 A ukfadana na zaktad 10 cm. Obie siatki wtopione w systemowgqg
mase zbrojaca BAUMIT.

1 gn m
= Druga warstwa slatkl

z witkna szklanego Baumit
kiadziona na zakiad o szer. 10 cm

s
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Plewsza warstwa slatkl z wiokna szklanego
Baumlt PanzerGewebe ukfadana na styk

Powtoka posrednia.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies$¢ szczotka lub watkiem na

wykonane suche podtoze jedng warstwe powtoki posredniej Baumit UniveraslGrund.

Naktadanie tynku strukturalnego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, (1,5; 2,0
mm; 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac
szczegblng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.
Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym, a w przypadku tynkdéw
o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac

pacy z tworzywa sztucznego.
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Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez

przerw.

4, Prace koncowe

Malowania tynku farba silikonowg mozna dokonac po uptywie min. 3 dni od jego natozenia.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong i
wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Potaczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposob
pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy.

Uzyskuje sie to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw mocowanych

w osciezu.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane warstwg zbrojong i obrdobkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy rdéwniez

wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Uwaga:

Roboty elewacyjne wykonaé zgodnie z INSTRUKCJI I.T.B. Nr 334/2003
~Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku” oraz
~Wytyczne wykonywania ocieplenia metoda BSO firm specjalizujacych sie w

ocieplaniu”.

5. Zalecenia

e Do prac ociepleniowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i przygotowaniu S$cian oraz
zdjeciu obrdbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej

¢ W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowaé odpowiedni profil.

e W osciezach stosowac izolacje o grubosci, co najmniej 3cm.

¢ Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i powinny
by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem.

e Nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach
Scian oraz otwordw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczysci¢
z powstatego pytu.

¢ W miejscach potgczen ocieplenia z stolarka drzwiowa, okienng, obrébkami blacharskimi,
dylatacjami nalezy zastosowac uszczelnienie.

e Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni éciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

e Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymsoéow i tym podobnych elementéow poziomych, do

ktérych dochodzi ocieplenie.
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Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem
i siatkg materiatu izolacyjnego.

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢ montowana ze spadkiem
zapewniajagcym odptyw wody (nie mniej niz 2%).

Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt

oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.

6. Kontrola jako$ci robdt

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza:

zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng,

stosowania materiatdow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzegania ogdlnych zasad wykonywania robot tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych - zmiany
poszczegolnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utrata gwarancji
producenta systemu a firma wprowadzajaca , sktadany” system do obrotu i stosowania -

w mys$l art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Sprawdzeniu podlega pionowos$¢ i ptaszczyznowos$¢ wykonanych wypraw tynkarskich / wg

pionowych listew kierunkowych.

7. Odbiér robot

Odbiorowi podlegajg zakonczone prace tynkarskie.

Ocieplenie $cian metodg BSO powinno by¢ utozone bez widocznych przeswitéw. Ptyty
muszg by¢ utozone mijankowo a kotki montazowe rozmieszczone symetrycznie i wg
Instrukcji ITB. Siatka zbrojeniowa nie moze by¢ widoczna, a nawierzchnia szpachlowana
po zakonczonym wysychaniu nie moze wykazywac¢ peknie¢ ani nieréwnosci.
Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiadac
jednorodny i stalty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci.

Krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywac idealny prostoliniowy przebieg, nie mogq

by¢ naruszone ani pofalowane.

8. Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
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PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddéw armatury i urzadzen

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 p0z.690).

Kontakt do producenta systemu:

Baumit Sp. z o.0.

Ul. Sukiennice 6, 50-107 Wroctaw e www.baumit.pl

Marek Siezieniewski e email: m.siemieniewski@baumit.pl e tel. 695 90 74 30

Uwaga:
Instalacje znajdujgce sie na elewacjach podczas prac

dociepleniowych zatopi¢ w styropianie.

Docieplenie dachu weitng mineralna (detal ,C")
DACH NAD BUDYNKIEM
Nalezy zdemontowac wszystkie warstwy niekonstrukcyjne na dachu. Powierzchnia dachu

powinna by¢ roéwna, czysta, pozbawiona pyitu i kurzu. Nie moze by¢ przemrozona ani
oszroniona. Na oczyszczong powierzchnie nalezy zastosowac folie paraizolacyjng na zaktadke o
szerokosci ok. 10 cm. Sklei¢ folie tasma samoprzylepna PE. Utozy¢ luzem ptyty (np. MONROCK
MAX, DACHROCK MAX) gr. 15 cm. Dosung¢ ptyty starannie jedna do drugiej. Poszczegolne
rzedy utozy¢ na mijanke. Utozy¢ luzem pape podkiadowg na ptytach wetny mineralnej. Mocowacd
jednoczesnie pape z ptytami izolacyjnymi oraz folie do blachy za pomoca tacznikdéw. taczniki
umiesci¢ w w miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu:

o w strefie Srodkowej 3 taczniki na 1 m2,

e w strefie brzegowej (1,60 m od krawedzi dachu) 6 tacznikéw na 1 m2,

e w strefie naroznej (1,60 x 1,60 m w naroznikach) 9 tgcznikdw na 1 m2,
Dtugosc tacznikow dobrac do grubosci izolacji.
Zgrza¢ pape podktadowa na szerokosci zaktadki, a nastepnie zgrza¢ pape wierzchnig do
podkfadowej na catej szerokosci.
Stropodach odpowietrzy¢ poprzez zastosowanie kominkéw wentylacyjnych (jeden kominek na
30 - 55 m2 powierzchni dachu. Wysoko$¢ kominka powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm nad

pokryciem dachu.

DACH NAD NADBUDOWKA

Docieplenie sugeruje sie wykona¢ na istniejacej powierzchni dachu. Powierzchnia powinna by¢

rowna, czysta, pozbawiona pylu i kurzu. Nie moze by¢ przemrozona ani oszroniona.
Powierzchnie ze starej papy nalezy uprzednio zagruntowac roztworem gruntujacym np. Izohan
Izobud Br.

Po 24h od zagruntowania podfoza nalezy przyklei¢ ptyty izolacyjne z wetny mineralnej (np.
MONROCK MAX, DACHROCK MAX). Na montazowe strony ptyt ocieplajacych nalezy natozy¢ lepik
np. Izohan Izobud BR-tixo przy pomocy pasow lub plackdéw. Pasy szerokosci ok. 8 cm naktada
sie w ilosci od 4 do 6 na 1 m szerokosci ptyty (ilo$¢ paséw zalezna od strefy dachu). Mozna tez
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aplikowa¢ lepik plackami, cztery w narozach i jeden w srodku ptyty. Powierzchnia oraz zuzycie
kleju uzaleznione sg od strefy dachu: 25% ptyty, w brzegowej 35% ptyty, w strefie naroznej
50% ptyty. Po kilkunastu minutach ptyty nalezy mocno docisngé¢. Dla podwyzszenia jakosci
potaczenia warstw izolacyjnych dachu w strefie brzegowej oraz naroznej zaleca sie stosowanie
dodatkowo facznikéw mechanicznych.

Do zaimpregnowanych (fabrycznie lub np. Izohanem Izobud Br.) ptyt z wetny mineralnej nalezy
zgrzewaé pape podktadowg oraz miedzy sobg na zaktadke, a nastepnie zgrzewac pape

wierzchnig do papy podktadowej na catej szerokosci.

Remont stolarki okiennej czesci podziemnej

Nalezy zdemontowac istniejgce okna drewniane i w ich miejsce zamontowac¢ nowe z profili PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K w kolorze biatym o wymiarach 870 x 850 mm,
(wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie rozbieznosci skontaktowal sie z projektantem). Na
studzienkach zamontowac kratki zgrzewane lub prasowane ze stali ocynkowanej, prety w

odstepach ok. 3,5 cm. Remont barierek zgodnie z opisem remontu S$lusarki.

Wymiana luksfer na okna w czesci nadziemnej

Nalezy zdemontowacé wszystkie luksfery na elewacji pétnocno - wschodniej i w ich miejsce

zamontowac okna z profili PCV w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem elewacji:

e na parterze w laboratorium i komunikacji montaz czterech okien o wymiarach 870/1450 mm i
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

e na I pietrze w pomieszczeniu technicznym montaz okna o wymiarach 870/550 mm i
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K

e na II pietrze w wentylatorni montaz okna o wymiarach 870/550 mm i wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.

Przed montazem okien wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbieznosci

skontaktowac sie z projektantem.

Zostajg zachowane wszystkie nadproza przy obecnych luksferach, okna nalezy montowac¢ pod

istniejacymi nadprozami. Pozostate czesci otworéw nalezy zamurowac (pustaki ceramiczne gr.

25 cm klasy 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa lub bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm

M600 na zaprawie marki 8MPa).

Otwor nad wejsciem nalezy w cato$ci zamurowac (pustaki z betonu komoérkowego gr. 12 cm na

zaprawie marki 5 MPa), gruboscig docieplenia zlicowa¢ z pozostatg czescig sciany, nadproze

stalowe nad drzwiami wykona¢ zgodnie z rysunkiem detalu (detal ,D").

Remont nadbudoéwki nad klatka schodowa

Nalezy zdemontowac istniejgce luksfery i w ich miejsce zamontowa¢ 5 okien z profili PCV w
kolorze biatym o wymiarach 870x1170 mm zgodnie z rysunkiem elewacji. Wielko$¢ otwordéw
sprawdzi¢ w naturze. W razie rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem. Pozostatg czesc
otwordw zamurowac (pustaki ceramiczne gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie marki 5 MPa lub
bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm M600 na zaprawie marki 8MPa).

Istniejgce okno oddymiajace pozostawi¢ bez zmian.
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Wyjscie na dach zdemontowac i w jego miejsce zamontowac¢ nowe do pomieszczen ogrzewanych

wykonane z profili stalowych o szerokosci w swietle min. 80 cm.

Remont slusarki

Istniejace balustrady przy studzienkach do okien piwnic nalezy zdemontowac i w ich miejsce
zamontowa¢ nowe lub wyczyécié i pomalowaé. Slusarka zewnetrzna malowana farbg
podktadowg - ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng 60% i farbg nawierzchniowg - emalig

ftalowg ogdlnego stosowania w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Istniejgce kraty okienne nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowaé nowe wykonane z
pretéow kwadratowych 12 mm. Odstep miedzy pretami ok. 12 cm. Prety mocowane do profilu 25

X 25 mm.

Istniejgce daszki nad wejsciem do budynku oraz nad oknami do piwnic nalezy zdemontowac i
zamontowac nowe typowe z ptyty poliweglanowej. Nad wejsciem o wysiegu min. 100 cm i
szerokosci min 230 cm, nad oknami do piwnic wielkosci istniejacych daszkdéw.

Wody opadowe odprowadzi¢ na teren za pomocg rur spustowych z PCV @110. Pasy podrynnowe
i nadrynnowe przy okapie nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej grubosci 0,7 mm taczonej na rabek podwadjny.

Nalezy stosowaé wytacznie kompletne systemy orynnowania wraz z zalecanymi tacznikami i

akcesoriami.

Obrdébki blacharskie przy kominach wentylacyjnych nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe z

blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Zewnetrzne parapety okienne nalezy zdemontowa¢ i w ich miejsce zamontowaé nowe,

wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Prace dodatkowe zwiazane z ociepleniem budynku
W celu petnego wykonania i odnowienia elewacji budynku nalezy ponadto wykona¢ nastepujace
roboty:
e wymieni¢ opaske wokdt budynku na opaske z ptyt betonowych lub kostki betonowej
utozonej ze spadkiem 2% na podsypce piaskowej 10 cm (nalezy przy tym zastosowacd

szczeline dylatacyjng o szerokosci 2cm),

Kolorystyka elewacji po dociepleniu

Sciany zewnetrzne

Wykonczenie tynkiem mineralnym w kolorze biatym, w fakturze ,ztobionej” z dwukrotnym
pomalowaniem powierzchni tynku farbg elewacyjng w kolorach wg palety barw.

Cokot budynku wykonczony tynkiem zywicznym ,kamyczkowym”.

Doktadny zakres kolorystyki przedstawiono na rysunkach elewacji (rys nr 3)..
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Slusarka

Balustrady balkondw i $lusarka innych elementéw malowane farbg podktadowg - ftalowg do
gruntowania przeciwrdzewng 60% i farbg nawierzchniowg - emalig ftalowg ogoélnego stosowania
wg palety RAL (po uprzednim przygotowaniu powierzchni) - wedtug oznaczen na rysunkach

elewacji (rys nr 3).

Obrébki blacharskie

Zewnetrzne obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5 mm w

kolorze wedtug palety RAL - wedtug oznaczen na rysunkach elewacji (rys nr 3)..

Kontrola jakosci, nadzér i odbidér techniczny robot

1. Kontrola jakosci materiatéw i robét dociepleniowych

Nalezy kontrolowa¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majgq S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN Iub aprobatg
techniczng). W trakcie wykonywania robdt ociepleniowych, kontrolg jakosci nalezy objac
poszczegolne jej etapy tj.:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- sprawdzenie przygotowania powierzchni Scian,

- przyklejenie ptyt styropianowych i zamocowania ich tacznikami tworzywowymi,

- wykonanie warstwy zbrojonej z zaprawy klejacej z tkaning szklana,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i pomalowanie jej farbg elewacyija,

- wykonanie innych robét elewacyjnych,
Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robdt
wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcja, Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-2600/2001, Instrukcja IPB 334/2002 i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robdt ociepleniowych powinny by¢ one wykonywane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonywaniu robot konieczny
jest systematyczny nadzdr techniczny, prowadzony przez wykonawce robot, a takze nadzor
inwestorski.

W czasie wykonywania robét ociepleniowych i innych z nimi zwigzanych powinien by¢

prowadzony dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Odbidr robot
Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie wymienione wyzej w punkcie 5.1 etapy robdt. Po

zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany ich odbidr ostateczny.

Uwagi koncowe
- wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi dla danego

rodzaju robot
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- nalezy ukry¢ wszystkie instalacje antenowe i inne w rurkach instalacyjnych

- po wykonaniu robot elewacyjnych nalezy uporzadkowac teren przy budynku, oraz odtworzy¢
zielen w przypadku jej zniszczenia

- po odkryciu konstrukcji balkondéw, w przypadkach budzacych watpliwos¢é co do stanu
konstrukcji, nalezy powota¢ komisje z udziatem Rzeczoznawcy Budowlanego celem opracowania
ewentualnie innego sposobu naprawy konstrukcji balkondéw niz przedstawiona w projekcie

budowlanym.

Informacja dot. BHP
Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

CZESC RYSUNKOWA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW BUDOWY

Zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja budynku J. Docieplany budynek to o obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ptaskim. Zakres robdt obejmuje zagospodarowanie terenu
budowy, poszczegdlne etapy budowy, uporzadkowanie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest ogrodzona. Na dzialce zlokalizowane sa budynki nalezace do CNBOP razem z dojazdami,
dojsciami, miejscami parkingowymi oraz przytgczami - wodociggowym, kanalizacyjnym, gazowym,
energetycznym oraz telekomunikacyjnym.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przez rozpoczecie robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpiecznych,

- wykonania drdg, wyjsc¢ i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie $ciekdow lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywanych robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych
na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy bezpieczenstwa powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetnié w sposob zabezpieczajacy
pracownikdéw przed upadkiem. Strefa bezpieczenstwa, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie bezpieczenstwa powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinno by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymane i uzywane w taki sposéb, aby nie stanowito zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
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lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjgq i napraw instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym I KV,

- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 1KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdow energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

- przed uruchomianiem urzadzen po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchamianiem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchamianiem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacji, nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinno by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celéow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

- 30 | - przy pracach nie wymienionych w poprzednim punkcie.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w punktach nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place). W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobdw. Skitadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposob wykluczajacy mozliwos¢é wywrocenia, zsypania, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10-warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowy,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skfadowanych materiatdbw lub  wyrobdw o plot, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sSciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzeniem i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewni¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciaggéw, wyziebien lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZzA] ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na plyty
balkonowe).
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Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw oraz na dwdch nizszych kondygnacjach
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjq na ktérej prowadzone sg roboty montazowe jest
zabronione. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi oraz pozostawione otwory w
$cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowane koricami linki bezpieczenstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledni¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za moca urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5 m sity dynamicznej w momencie spadania, zwfaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub
paséw bezwtadnosciowych.

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciqgu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan posiadajacych stosowne dopuszczenie. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia Z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Trzcinka”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykorzystanie robot malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4.0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworéw wodnych, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng I stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementéow kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw
ochrony indywidualnej takiej jak gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione
skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywana pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczen przewoddéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzentami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny godnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie
budowy tyko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujacy maszyny i inne rzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchoma, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie osiadajq
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami oraz ostoniete W
okresie zimowym.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych, nie rozpartych o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp powyzej 3,0 m,

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- wykonywanie robdt budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Pracownikom powinny by¢ wskazane obiekty i miejsca, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne, wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

Powinien zosta¢ okreslony sposéb zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania roboét budowlanych”
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.). Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego prowadzenia (BHP). Pracownicy powinni go wystucha¢ z
uwagq i potwierdzi¢ fakt jego odbycia wtasnorecznym podpisem.

Powinny zostac okreslone zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

Powinny zosta¢ wskazane s$rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
konieczne do stosowania przez pracownikéw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA
WYPADEK POiARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac sie do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym, przejécia oraz pomosty robocze
rusztowan zabezpieczy¢ przed ryzykiem upadku z wysokosci. Elementy budowlane zgromadzone na
placu budowy sktadowa¢ w wydzielonym miejscu zachowujgac mozliwie jak najwiekszy porzadek oraz
starannos$¢. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce prowadzenia robot najkrotszg mozliwg drogq
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Kierownik budowy zobowiazany jest wykonaé przed przystapieniem do robot budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac w nim niniejszq informacje.
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