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1. Cz$¢ ogdlna
a) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiggego:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W
BUDYNKU ,F" W ZWI AZKU ZE ZMIAN A PROFILU BADAN NA
TERENIE CNBOP - PIB W JOZEFOWIE

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest ADAPTACJA POMIESZCZENIA
LABORATORIUM W BUDYNKU ,F* W ZWI AZKU ZE ZMIAN A
PROFILU BADA N na terenie CNBOP-PIB przy al. Nadeinskiej 213 w
Jozefowie.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych:
+ BUDYNEK W TRAKCIE PRAC POZOSTANIE W U ZYTKOWANIU

d) informacje o terenie budowy zawierajce wszystkie niezbdne dane istotne z
punktu widzenia organizacji robét budowlanych:

Tematem opracowania jest projekt budowladhp APTACJA POMIESZCZENIA

LABORATORIUM W BUDYNKU ,F* W ZWI AZKU ZE ZMIAN A

PROFILU BADA N na terenie CNBOP-PIB zlokalizowanego przy al. Nithfiskiej

213 w Jézefowie.

Budynek laboratoryjny jest obiektem wolnogtym, parterowym, podpiwniczonym

zrealizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej.

Zlokalizowane g w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia textme. W

remontowanej c&ci budynku znajduje si wiatrotap, korytarz, pomieszczenie

gospodarcze, kottownia, pokdj badgobserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym

(W.C) oraz pomieszczenie laboratoryjne wraz z nidkiin  pomieszczeniem

magazynowym.

zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich:

Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewmidiezpieczestwa 0sOb

postronnych i #ytkownikéw budynku przez dostosowanie organizagbat oraz

odpowiednie wydzielenie stanowisk manta Wykonanie pomostow i daszkow

ochronnych,

zabezpiecae i zamkne¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie

ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zgran stanowisk rob6t prowadzonych

wewnatrz budynku.

ochronysrodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgrény zna i stosowé sie do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach psahn w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zdkaenia robot, wykonawcactzie
podejmowat wszystkie sensowne krot@by stosowa sig do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochronfrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatlax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszaze hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalngcia.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezieraasktadowisko odpadow.

warunkéw bezpieczéstwa pracy,
Prace remontowo- budowlane mogykonywa przeszkoleni pracownicy, posiagey
aktualne badania do pracy na wys&ko zaopatrzeni w ochrony osobiste.



e)

W szczegélnéci nalery przestrzega ,ogoélne przepisy bezpiecastwa i higieny pracy”
(Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. WRGD2r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych”

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Nayetakze zachowa przepisy zawarte w
rozdziatach 5 i 9 obejmage: - Rozdzial 5. Wymagania dotyce miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddasfangmontowi lub przebudowie.
zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Zaplecze budowy nmi@ by¢ wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora.
warunkéw dotyczcych organizacji ruchu,

Dojazd na posesf terenu zewgtrznego. Wymagane zachowanie

szczegoblnego bezpiegmdwa manewrdéw przed budynkiem. Wjazd na bugdgwzez
miejsce wskazane przez Inwestora.

ogrodzenia,
Wygrodz¢ teren prowadzenia prac w sposOb zabezpigeyaprzed dospem osob
nieuprawnionych tama lub innym ogrodzeniem systemowym.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

Nalezy wygrodzt i oznakowa stref niebezpieczpn na chodnikach, przejiach i terenie
wokét budynku w czasie prac na wysékio Stanowiska robot natg zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni prayyimku.

nazwy i kody cpv:

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamotvie

45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty sanitarne
45331100-7 Instalacja c.o.
45300000-0 Wentylacja
45311200-2 Instalacja elektryczna

f)

okreslenia podstawowe, zawiergjce definicje pogé i okreslen nigdzie wczdéniej
niezdefiniowanych, a wymagaicych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisobw dokumentacji projektowej i specfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych;

- w dokumentacji #yto powszechnie stosowanych oltea i pojeé¢

2) wymagania dotycgce wiaciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezlgdne
wymagania zwhpzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkamigostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mpgby¢ stosowane wykcznie wyroby
budowlane o  wigciwosciach  uytkowych — umaliwiajacych  prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym hsigmie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlan
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogtovetosowania w budownictwie,
a take, ze powinny by zgodne z wymaganiami ollenymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nakytego zrealizowania przedmiotu umowy zobgmeiny jest do
zastosowania materialdw o takich wdavosciach uytkowych aby spetnialy nagiujace
wymagania:

- bezpieczastwo konstrukcji,

- bezpieczastwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i astysrodowiska,



- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegréd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamémigg winny by dopuszczone do
powszechnego stosowania i masposiada certyfikat na znak bezpiearwa dla
wyrobow podlegajcych certyfikacji lub certyfikat zgoddoi (deklaracg zgodndci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobow innychz nivyroby podane w dokumentaciji
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zarmnjaeggo.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wyketaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca prasdsszczegotow informacg
dotycaca proponowanego zrodla wytwarzania, zmawiania tych materialdw i
odpowiednie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z
terenu budowy lub zimne w miejscu wskazanym przez inspektorali Jaspektor
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robét,znte, dla ktorych
zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartavany.

Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy cola
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przedeeayszczeniem, zachowaly swoj
jakosé i whasciwosé¢ do robot oraz aby byly dagtne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowsddadowania &dzie zlokalizowane
w obrbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejs@rganizowanych przez
Wykonawe

Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i usdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowepma@ozastpi¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktj@npoparte
certyfikatami, $wiadectwa dopuszczenia, atestami w Zzabéci od wymaga
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadormapektora nadzoru o
wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mge by pd&zniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoruzd§arodzaj robot, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadawwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub udzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponos
petra odpowiedzialnét techniczi i kosztova.

3) wymagania dotycgce sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia;

Sprzt, przeznaczony do wykonania robot, powinier lzgodny z ofert Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budoodagkonawczej i specyfikacji
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lubsibd sprztu wytego podczas robo6t wymaga zgody
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednigialés w specyfikacjach
technicznych niezfzina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Liczba i jaka¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej w terminie przegianym umow.

Sprzt znajdujcy sk na budowie musi posiaéldwiadectwa stwierdzage dopuszczenie
do wykonania okrdonego rodzaju robdt. Wykonawca zobgwany jest do
utrzymywania sprgu, maszyn, urgzenr i narzdzi, przez caly czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotosed do pracy. Jakikolwiek spgz maszyny,



urzadzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostgrzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4) wymagania dotycgce srodkow transportu;

Liczba i rodzajerodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacii robot.
Musz one zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmjch oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizagjumowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odmasido dopuszczalnych
obcipzen na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae
warunkom umowy, &da Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zazapcego
realizacg umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane prgezjeazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotycgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegollnych elementéw, tolerancji wymiamych, szczegotéw
technologicznych oraz niezbdne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczea, a takze wymagania specjalne;

Okreslenia te opisano w Szczego6towej Specyfikacji Techngj

6) opis dzial& zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawhzaniu do dokumentéw odniesienia;
Obmiaru robét zanikowych nate¢ wykona& w czasie ich wykonywania, a robét
ulegapcych zakryciu przed ich zakryciem. zé8 wystapi blad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikegjhnicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia tych robét. Bbne dane winny kypoprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru roabikowych naley wykona w czasie
ich wykonywania a robét uleggjych zakryciu przed ich zakryciem.

7) wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzonydbie po zakaczeniu wszystkich prac i
okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét i ich zgaid z dokumentagj
projektows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zamngieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i beierodbioru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru as wpisywane do kaiki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane ¢da przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, azekw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.
Obmiaru robot zanikowych nate wykona& w czasie ich wykonywania, a robot
ulegapcych zakryciu przed ich zakryciem. z&8 wystapi blad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikiegjhnicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia tych robét. Bbne dane winny kypoprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru roadtkowych naley wykona w czasie
ich wykonywania a robét ulegggych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidiowego oszacowania wato wykonanych robét, obmiaréw robot naje
wykona dla kadej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanyminjestkami i ich
doktadndcia pomiaru. Dtugéci pomidzy poszczegolinymi punktami najeobmierza
poziomo, wzdta linii osiowej i podawa w [m]. Jeeli szczegdtowe specyfikacje



techniczne nie wymagagla okrélonych rob6t inaczej, objosci nalezy wylicza¢c w [m3]

a powierzchnie w [m2]. Armatgy sprzt i urzadzenia w [szt]. lléci, ktore mag byc¢
obmierzane wagowo ghla okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawowinny posiadéa
swiadectwa legalizacyjne (dla wdzex tego wymagajcych) i by zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;
W ramach wykonywanych robot wyndia sk nasgpujace rodzaje ich odbioréw:
a) odbidr roboét zanikowych i ulegajych zakryciu,
b) odbiér czsciowy robdt,
c¢) odbiér ostateczny robat,
d) odbiér pogwarancyjny robat.

Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i uleggiych zakryciu polega na ocenie ity jakasci oraz
zgodndci z dokumentaaj budowlano-wykonawegz i specyfikacy techniczia (ST)
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizmedowy ulegm zakryciu. Odbior
robét zanikajcych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogodlnego ppstrobot. Gotowse danej czsci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydow jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbigdde przeprowadzony niezwiocznie, nie
pé&zniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokyd
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwadajna dalsze prowadzenie rob6t lub
nakazuje usurcie nieprawidtowéci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonayest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu usigoia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr czesciowy.

Czsciowego odbioru robét dokonujeesiv przypadku etapowego rozliczania robot, np.
do celéw miesicznych ptatnéci faktur przejciowych. Odbiér czsciowy polega na
ocenie ildci, jakasci oraz zgodnéci z dokumentag) budowlano-wykonaweg oraz
specyfikacy technicza (ST) wykonanych robo6t. W tym celu kierownik budowy
powiadamia zamawiagego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres rambbdbioru
czgsciowego. inspektor nadzoru wagu 7 dni ma obowzek dokona odbioru robét.
Pfatng¢ za wykonane ezciowo roboty mae wystpi¢ ze strony zamawiagego dopiero
po usungéciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektodzneu podczas odbioru.

Odbior ostateczny

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena wesak ilGci, jakasci, wartagci oraz
zgodndci z dokumentag] budowlano-wykonaweg i specyfikacy technicza (ST)
wykonanych robot.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiddoiem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostatgcrobdt nasipi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, fcz od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakozenia rob6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowaskiad
ktorej wchodz przedstawiciele zamawigjego i Wykonawcy, w obectoi inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru astasggjo robot, jest protokédt
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamawdego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektow, z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacg Technicza,

- Dzienniki Budowy i Ksggi Obmiaru,



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baildoznaczé laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszezg pdbiorze rob6t zanikagych

- i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeei,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgaego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenii z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapomga sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedi@onych dokumentow: protokotdw odbioru ¢éziowego, prob szczeldoi,
protokotéw pomiaréw i bada certyfikatdw deklaracji zgodioi. Z przeprowadzonych
czynnaci sporadza s¢ protokot zawierajcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokot winien by podpisany przez przedstawicieli zamawadago i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy midbe Wykonawca usunie na wiasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. Gumkciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robot decyduje inspektor nadzomestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawc Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnaci naprawczych wskazanych w protokole odbioru estatego, to zamawigjy
moze

sam dokon&poprawek finansowo obgiajac Wykonawe.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru unielmviaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamgyiajaze odsipi¢ od umowy lub
Zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbioér pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usacia usterek rob6t prowadzonych przez Wykonawc
stanowi pocatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uplywem tmrmgwarancji
zamawiajcy zwotuje odbioér pogwarancyjny. Polega on na ogevizualnej robot w celu
stwierdzenia ususncia starych bdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robét. Z powsszych czynnéci spisywany jest protokot na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9) opis sposobu rozliczenia robot tymczasowyclprac towarzyszcych;

Podstaw ptatndci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i toysaize, xdzie
kosztorys ofertowy zimny przez Wykonawgi sporadzony w oparciu o dostarczony
przez zamawiagego przedmiar robo6t. Cena pozycji kosztorysu ofeego winna
obejmow& wszystkie czynnai, badania i wymagania oldene dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacgchnicznej (ST). Katalogi
Naktadow Rzeczowych, podane przyz#taj pozycji przedmiarowej, nie s jako
podstawa wyceny robét a gdynie opisem przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofert@a@gejmowa bedzie:

— robocizr bezpdrednh,

— wartg¢ zwzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu,

— warta¢ sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy

i z powrotem, montai demonta stanowiska pracy),

— koszty pérednie, w sklad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty wudzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zgutm przedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
moaacych wysgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym



— podatki i obowizkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxecdan pozycg w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczalimmsé Zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robét okych ta pozych kosztorysow.

Roboty dodatkowe

Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty olfie pierwotnym zamowieniem ztonym na podstawie
projektéw oraz nie byly obje przedmiotem zamodwienia oklenego na podstawie
danych projektéw jak tenie byly uwzgédnione w cenie umownej - takie roboty w
rozumieniu art. 630 8§ 1i 2 k.c. nazywaje¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczhavykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zamoéwienie meze Zadaé podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jeeli wykonat je za zgaglZamawiagcego.

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bdace podstaws do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacjprojektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenigéechniczne.

W trakcie wykonywania czynsoi podczas robét natg zastosowasie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlgiz. U. Nr89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigskga i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robd6t budowlanychwargapcych zagraenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidaych;

Nalezy rowniez stosowa sig do norm i przepiséw powotywanych w tele niniejszej

specyfikacji techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamaygo:
ADAPTACJA POMIESZCZENIA LABORATQRIUM W BUDYNKU ,F”
W ZWI AZKU ZE ZMIAN A PROFILU BADAN

1. Dane ogdine

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Budynek laboratoryjny jest obiektem wolnogtyym, parterowym, podpiwniczonym
zrealizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej.

Zlokalizowane s w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia texdme. W
remontowanej c&ci budynku znajduje si wiatrotap, korytarz, pomieszczenie
gospodarcze, kottownia, pokoj badgobserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym
(W.C) oraz pomieszczenie laboratoryjne wraz z mdimn pomieszczeniem
magazynowym.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Odprowadzenigciekow bytowych do kanalizacji miejskiej.

Zasilanie budynku w enekgelektryczn z przyhcza energetycznego.

Zaopatrzenie budynku w weda przyhcza z wodocigu miejskiego.

Zaopatrzenie w gaz z pragiza gazowego.

Ogrzewanie centralne.

Odpady komunalne do istnaglych pojemnikoéw stacych do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ | ISTNIEACE MIEJSCA POSTOJOWE

Istnieqcy wjazd i na teren od strony ul. Nadianskiej. Miejsca postojowe
zlokalizowane na wlasnym terenie.

Charakterystyczne parametry remontowanego budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANEJ CEZSCI BUDYNKU
Pomiaréw budynku dokonanoswietle wyk@czonych powierzchni.

1 |Wiatrotap 4,13 mp
2 |Korytarz 11,13 nP
3 |W.C. 3,27 mp
4 |Pokdj bada 11,03 mp
5 |Pomieszczenie laboratoryjne 43,22 m?
6 |Magazynek 3,55 mp
razem pow. wytkowa remontowanych pomieszcznq 76,33 m?




2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania i materiaty wygciowe
Materiaty wygciowe:

+ PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
Podstaw formalm wykonania projektu jest Umowa nr DT/TIR/16/2012 dnia
05.06.2012 zawarta poedzy Centrum Naukowo Badawczym  Ochrony
Przeciwpagarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — f3&wowy Instytut Badawczy z
siedzily w Jozefowie 05 — 420 przy Al. NadiMnskiej 213, a RupHouse — Pawet
Rupniewski z siedzibw Jozefowie 05-420, ul. Zawiszy Czarnego 31.

+ PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU

* Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

* Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykanpreez ZUP ,TEZUP” ul.

Rzemidlnicza 6 w Otwocku,

* Wizjalokalna

* obowiazujace normy i przepisy,

* Mapa do celéw projektowych
Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

3. Szczegoblowy opis projektowanych prac remontowych

Wymiana drzwi zewnegtrznych i wewnetrznych

* Drzwi wejsciowe zdemontowai zamontowa nowe dwuskrzydtowe giciowo
przeszklone z szybbezpiecza 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm zespadoa
wspotczynniku U=1.1, wykonane z cieptego aluminilub z PCV, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kologzbiwvy od zewatrz, brzowy
lub szary od wew4irz).

* Drzwi do wiatrotapu zdemontowai zamontowad nowe dwuskrzydiowe,
czesciowo przeszklone z szgbbezpiecza 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm,
wykonane z aluminium zimnego lub z PCV z zamkiemputyyale, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary).

* Drzwi do pokoju badajak i do pomieszczenia magazynowego zdemontawa
zamontowda nowe jednoskrzydtowe, petne, drewniane z zamkigon tYale, w
kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kehary).

» Drzwi do pomieszczenia laboratorium zdemontéwia zamontowa nowe
dwuskrzydiowe, petne z zimnego aluminium lub PC¥amkiem typu Yale, w
kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany keary)

* Drzwi do pomieszczenia magazynowego ¢osSégo z pomieszczenia
laboratoryjnego zdemontowai zamontowa nowe jednoskrzydiowe, peine,
drewniane z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionyg inwestorem
(sugerowany kolor szary).

UWAGA:

Wymiary skrzydet drzwiowych identyczne z demontowagmi. Szeroka¢ i wysokasé
sprawdzié z natury uwzgledniajac poziom posadzki po remoncie. Wysoké drzwi w
swietle nie maze by nizsza ni 2,0 m. Elementy stolarki nie mog pomniejsz&
szerokdaci przejsé.

1. Drzwi do kottowni zdemontowai zamontowa nowe dwuskrzydiowe, peine,
stalowe o0 odporngi ogniowej EI30 z zamkiem typu Yale, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szaMjymiary skrzydet



drzwiowych identyczne z demontowanymi. Szewgkd wysoka¢ sprawdzi z
natury.

2. Drzwi do WC zdemontowai zamontowa nowe jednoskrzydiowe, drewniane,
petne, z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionyimvgestorem (sugerowany
kolor szary). Wymiary oraz sposéb otwarcia przed&tao na rys 2/A projektu.

3. Drzwi do kabiny usipowej zdemontowai zamontowa nowe jednoskrzydtowe,
drewniane, ogciowo przeszklone, z zamkiem typu Yale , wypasee w dolnej
czgsci w otwor lub otwory dla doptywu powietrza o suyeznym przekroju nie
mniejszym nt 0,022 mM, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany
kolor szary). Wymiary wéwietle otworu oraz sposéb otwarcia przedstawiono na
rys 2/A projektu.

Slusarka

Q

a

Istniejace kraty wraz z zadaszeniem zlokalizowanym wesognprzed schodami
zejsciowymi naley zdemontowa w cataci.

Wykonat furtke o wymiarach 130x100 cm z profili o przekroju kwatdwym 40x40
mm stalowych, zamkefych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolo#zbwy). Elementy wypelniage,
pionowe w rozstawie wéwietle max 12,0 cm. Furtka mocowana na zawiasach
stalowych do istnigcego muru o gr. 42 cm zamykana na kkpdialovws. Wielkosé i
kierunek otwarcia przedstawiono na rys. 2/A prajeM/ymiary sprawdZiz natury.

Nadproze stalowe nad oknem w§cianie istniejace]j

Nadprae w scianie istniejcej z przewodami wentylacyjnymi i pionem kanalizagyn
na belkach stalowych walcowanych — stal St3S, wykad wg poniszych zasad:.
Kolejnos¢ wykonania:

* z obydwu stron sciany nénej wykuw bruzdy na gibokas¢ wg. rys.
konstrukcyjnego. Szczega@ruwag; nalery zwrock na wykonywanie podstaw
bruzd w czsciach skrajnych — po 25,0 cm, na ktérych po wykdamatworu tkeda
sie opieraty belki. D&t bruzd musi bywykonany idealnie w poziomie przy
uzyciu elektronargdzi;

* W pozostatej scianie nawier@ otwory (114 mm w rozstawie zgodnym z
rozstawem otworow!13 mm wykonanych w ceownikach;

* uzupeint¢ betonem istnigce otwory przewodow wentylacyjny zlokalizowanych
w swietle okna pordej poziomu spodu wykonywanego nadiaatalowego

* wykonywa& uzupetnienia przy belkach stalowych zapgawiekurczlivg o
wytrzymatagici co najmniej 25 MPa. Przy podbiciu zapeawalery starannie
wypeinic cah przestrzeé styku belki z murem.

* po wykonaniu nadpt@ w powyszy sposéb oraz odczekaniu min. 4 dni (w celu
uzyskania 75 % wytrzymadoi na $ciskanie zaprawy pod stopkami belek w
czesciach skrajnych, na ktérych po wykonaniu otworgldsie opier&) mazna
przystpi¢ do rozebranidciany wswietle projektowanego otworu. Otwor naje
wykué¢ przy wyciu elektronargdzi tak, aby nie narusgystruktury muru poza
otworem;

* w otworze zamontowazgodnie ze sztukbudowlana okno state (nie rozwieralne
i nie uchylne) wykonane z PCV w kolorze uzgodnionymn inwestorem
(sugerowany kolor biaty).

* belki stalowe nadpuy jak i krawedzie otworu nalgy wyszpaldowd,
osiatkowa, a nasipnie otynkowa.

Remontowe prace dodatkowe na zewgtrz budynku

e Istniejaca wyrwg w murze wykonasm dla potrzeb zamontowania w kottowni
kottbw olejowych naley wyrowna, wymurow& prog z cegly petnej o



wysokaci 15 cm powyej poziomu przylegtego chodnika, wyszpatdéwa
osiatkow& krawgdzie i otynkow& tynkiem cementowo wapiennym i
pomalowa zgodnie z otaczaga kolorystyka.

Istniejaca zadaszansuterern przylegajca do schodow zégiowych naley w
cataésci rozebré ftacznie ze skuciem muru oporowego do poziomu
umazliwiajacego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ipoze
przylegtego chodnika. Po wykonaniu izolacji pionpwascianie budynku (np. 2
x Abizol R + G) zasypaistniepcy otwér w ziemi piaskiem zagzczajc go
warstwami na mokro. Na wierzchu wykd@naawierzchng z kostki betonowej gr.
6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowigogpdtki gr. 10 cm.
Poziom wierzchu nowej nawierzchni réwnym z poziomemzylegltego
chodnika. Powstatwneke mozna wykorzysté jako miejsce np. na rowery.
Istniejaca rurg spustowe z blachy ocynkowanej @110 przebuadawaykona® do
wysokaci ok. 15 cm ponad poziom przylegtego chodnika wosgip nie
powodupcy zalewanigcian fundamentowych.

Wycia¢ styropian z uszkodzonego nadmonad wejciem do remontowanych
pomieszcze. Wklei¢ nowe warstwy, rownag zardwno poziomie jak i w pionie.
Powierzchnie wykfczye zgodnie z systemem BSO. Kolorystyka tynku
cienkowarstwowego zgodna z istmgym kolorem sciany. W przypadku
trudnaici z dobraniem koloru rozwigi¢ wykonanie wokét otworu drzwiowego
ramki o szerokéci remontowanego ocieplenia nadpap za pomog farby
elewacyjnej w innym kolorze uzgodnionym z inwestorésugerowany kolor
jasnozotty o dwie tonacje ciemniejszy od istrieggo)

Istniejacy fragment wylewanego chodnika betonowego bg&zpimio przed
schodami zégiowymi nalery rozebrgé a nastpnie wykon& nawierzchng z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej3gcm i podbudowie z
pospotki gr. 10 cm. Poziom wierzchu nowej nawierialdwnym z poziomem
przylegtego chodnika, spadek dla odprowadzenia agadowych w kierunku
,0d budynku”.

Uzupeint brakupcy fragment chodnika z kostki betonowej w miejscu
przyleglym do wykonanej furtki w murze oporowym. Wéynat nawierzchng z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej3gcm i podbudowie z
pospoiki gr. 10 cm. Poziom wierzchu nowej nawieriatbwnym z poziomem
przylegtego chodnika, spadek dla odprowadzenia agadowych w kierunku
,0d budynku”

Nawierzchn¢ zewretrznych schodéw zégiowych wraz z tarasem wykoha
ptytek gresowych mrozoodpornych, antylmgowych w kolorze uzgodnionym z
inwestorem (sugerowany kolor szary). Nglezastosowa ptytki o jak
najnzszym stopniu nasgkliwosci (<4%) odporne na powstawaniegkpigé
wloskowatych i uderzenia, o klaséeieralngci co najmniej PEI 3/1500 i jak
najwyzszym parametrze przeciwgdizgowosci (>R9, zalecany wspotczynnik
R13). Istniejce studzienki chtonne oc&i¢ | zamontowa nowe kratki w
poziomie wykonywanej nawierzchni. Naje przygotow& nalezycie podiae.
Wszystkie lune fragmenty i pozostaloi powlok naley usuraé. Nalery
wykona warstw izolacji zespolonej z podiem, ktéra zabezpieczy wszystkie
warstwy potaone niej przed naptywem wilgoci. Do mora plytek naley
zastosowa mrozoodporne i wodoodporne kleje i zaprawy do fugaia. Naley
tez wykona odpowiednio szerokie spoiny wykonane z elastyczagrawy
fugowej (zaleca si aby szerok& fug na zewatrz wynosita min. 5 mm.) i
zostawté dylatacje brzegowe oraz dylatacje dzoel due plyty tarasowe na
mniejsze pola w celu kompensowania wra@ii wynikajacych z ré&nic
temperatury. Ptytki nalyy montow& na zaprawie o wysokiej elastycZeg
maksymalnie gr. 5 mm tak metod,, aby zapewri 100% powierzchgi
przylegania. Dylatacje i nata naley wypeini silikonem z zastosowaniem
sznura dylatacyjnego o odpowiednisgdnicy.



Remont pomieszczé i wykonczenie wretrz

1. Pomieszczenie badawcze i W.C.

O usungcie wszystkich warstw podtogowych w celu wykonani&astalacji
kanalizacyjnej, a nagtnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku progkmw
czesci architektura. Posadzki wykonane w pomieszczénidtC. z plytek typu
,gres” nie powodujcych niebezpieczstwa pglizgu, w pomieszczeniu badawczym
z ptytek typu ,gres techniczny” nie powodaych niebezpieczstwa pglizgu o
podwyzszonej odporniei na scieranie kolorystyka oraz wielké plytek wedtug
ustalé z inwestorem.

O Wyburzenie i wymurowanie nowycftianek zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic w
czesci ,architektura” (pustaki gazobetonowe naacadysoka&¢é pomieszczenia gr.
12 cm zaprawie marki 5 MPa).

0 W W.C. i przedsionku demortastniepcej glazury, we wszystkich pomieszczeniach
uzupetnienie ubytkbw w tynkach oraz wykonanie gitasizpachlowych, malowanie
powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonomy, sufit na biatosciany w
kolorze uzgodnionym zaytkownikiem), w przedsionku i W.C. wykonanie nowej
glazury do wysokéci 2 m (kolorystyka oraz wielké ptytek wedtug ustale z
uzytkownikiem).

O monta brakupcego parapetu w pomieszczeniu badawczym parapeiykanane z
lastryko identycznego z istniglymi w oknach gsiednich,

U w toaletach monta muszli klozetowych typu Geberit, w przedsionku maan
umywalki (50 x 38 cm z bateyi szafki pod umywalk (szer. 50 cm, gteb. 23 cm),
dozownika mydta oraz suszarki dgkr

Prace naley wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czsci architektura.

2. wiatrofap i korytarz

Prace obejmuj

O Nalezyte przygotowanie podia. Wszystkie lane fragmenty i pozostaiol powtok
nalezy usuré. Uzupetné ubytki w istniepcej posadzce z lastryka szlifowanego, a
nastpnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku progkr w czsci
architektura. W przypadku stwierdzenia niewystgeaa) wysokdci w swietle drzwi
nalezy przed wykonaniem posadzki dokén@zbiorki istniejcej posadzki (lastryko
szlifowane) w wymaganym zakresie.

UWAGA:
Wysokosé¢ drzwi w $wietle po wykonaniu posadzki nie mae by¢ nizsza nz 2,0 m .

0 Posadzki wykonane z plytek typu ,gres technicznyie npowodujcych
niebezpieczéstwa pgalizgu, kolorystyka oraz wielkd ptytek wedtug ustale z
inwestorem

0 Uzupetnienie ubytkow w tynkach oraz wykonanie gtagizpachlowych, malowanie
powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonomy, sufit na biatosciany w
kolorze uzgodnionym zaytkownikiem), sugeruje sido wysokdci 1,6 m wykonanie
tynku dekoracyjnego ,marmolit” lub innej powlokitiao zmywalnej odpornej na
zabrudzenia (kolorystyka wedtug ustaleuzytkownikiem),

Prace naley wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czsci architektura.

3 Pomieszczenie laboratorium
Prace obejmuj
* Nalezyte przygotowanie podia. Wszystkie lane fragmenty i pozostadoi
powtok naley usumé. Uzupeiné ubytki w istniepcej posadzce z lastryka
szlifowanego, a nagbnie wykonanie warstw podtogowych wg rysunku pragkr




w czsci architektura. Przy wykonywaniu nowej posadzkiema wyprofilowat
powierzchng posadzki zachowag maksymalnie 0,5% spadek do istaogich
studzienek chtonnych.

» Posadzki wykonane z piytek typu ,gres technicznyle rpowodujcych
niebezpieczestwa pdlizgu, kolorystyka oraz wielkd ptytek wedtug ustale z
inwestorem.

* Istniejace studzienki chtonne oc&i¢ i zamontowa nowe kratki w poziomie
wykonywanej nawierzchni.

e Uzupehienie ubytkbw w tynkach oraz wykonanie gladzpachlowych,
malowanie powierzchni farbami tatwozmywalnymi (rgilikonowymi, sufit na
biato, sciany w kolorze uzgodnionym zytkownikiem (sugerowany kolor biaty).

e Uzupehienie woki powstatej w wyniku likwidacji otworu okiennego
styropianem odpowiedniej gruim orazscianky z pustakow ceramicznych gr 12
cm otynkowanej tynkiem cementowo - wapiennym takibgwat z pozostatym
fragmentengciany.

* Wykonanie przeldiw scianie nad drzwiami wégiowymi dla instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacyjnej. Wielk® i lokalizacja otworéw wedtug
rysunkéw projektu instalaciji.

Prace naley wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czsci architektura.

4 Pomieszczenie magazynowe @pse z pomieszczenia laboratorium

Prace obejmuj

U Nalezyte przygotowanie podka. Wszystkie lane fragmenty i pozostatoi powtok
nalezy usum¢. Uzupeiné ubytki w istniejcej posadzce z lastryka szlifowanego, a
nastpnie wykonanie warstw podiogowych wg rysunku progkr w czSci
architektura.

O Posadzki wykonane z plytek typu ,gres technicznyie npowodujcych
niebezpieczestwa pdalizgu, kolorystyka oraz wielkd piytek wedtug ustale z
inwestorem.

O Uzupetnienie ubytkédw w tynkach oraz wykonanie gtasizpachlowych, malowanie
powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np. silikonomy, sufit na biatosciany w
kolorze uzgodnionym zaytkownikiem (sugerowany kolor biaty).

U Uzupelnienie weki powstatej w wyniku likwidacji otworu okiennegdysopianem
odpowiedniej grubgci orazscianky z pustakdéw ceramicznych gr 12 cm otynkowanej
tynkiem cementowo - wapiennym tak by licawapozostatym fragmentesgiany.

U Sugeruje s wykonanie nawiewu ,z" dla potrzeb wentylacji poseezenia. Wlot
kanatu zabezpieczony kratkventylacyjra 30 cm nad przylegtym terenem, wylot 30
cm nad posadzk Kanat wymurowa wewratrz pomieszczenia z cegly petnej lub
wykong z rury stalowej grednicy 15 cm obudowanej pyGK.

Prace naley wykona¢ wedtug rysunku rzutu w czsci architektura.

Instalacja wod.-kan.

Modernizacja instalacji wodagyowej i kanalizacyjnej ddizie polega na doprowadzeniu
wody cieptej i zimnej oraz odprowadzenriciekédw z nowoprojektowanych przyboréw w
WC. Instalagt wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN 10, wodpigj z rur PP PN
20. Podiczenie do istnigeej instalacji dokona w pomieszczeniu WC.
Nowoprojektowane pod@ia do poszczegolnych przyborow prowadzi bruzdach
sciennych po zaizolowaniu rur. Przewody wodgowe zaizolowa otuling z pianki PE
zabezpieczan folia PVC — grubé¢ izolacji 6mm. Wszystkie elementy armatury w
instalacji wody zimnej powinny posiaglalokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie oraz Atesty PZH.

Dla odprowadzeniéciekow z nowoprojektowanych przyboréw przewiduggwsykonanie
pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu WC. Pion kaaeyjny prowadzony dzie po



wierzchuséciany i zaopatrzony zostanie w zawor napowieiiaajDN110 oraz rewizj
Poziome przewody kanalizacyjne zlokalizowane podapaly prowadzé¢ ze spadkiem
min. 2%. Projektuje siwykonanie poziomdw kanalizacji sanitarnej z rur@®Pkasy S np.
firmy Wavin. Pion i poddicia do przyboréw wykonane zostam rur PVC. Podégia
prowadzé¢ z minimalnym spadkiem 2% po wierzcheian lub w bruzdackciennych po
zabezpieczeniu pgtzen rur warstvg izolacji.

Instalacja c.o.

Modernizacja instalacji c.0.¢dzie polegata na wymianie grzejnik@eliwnych typu S-
130 na grzejniki stalowe ptytowe PURMO. Dodatkowa gahzkach zasilajcych
grzejnikdw przewiduje si instalacg zawordéw termostatycznych Danfoss typ RA-N
DN15 wraz z glowicami RAW 5116.

Instalacja klimatyzaciji

Dla potrzeb chiodzenia pomieszazeaprojektowano klimatyzator§cienne inverterowe
typu Split firmy Mitsubishi. W pomieszczeniu labtydum zaprojektowano dwie
jednostki wewntrzne MSZ-GE25VA o nominalnej wydajém chtodniczej 2,5 kW. W
pomieszczeniu badawczym przewiduje isistalacg jednej jednostki wewgtrznej MSZ-
GE22VA o nominalnej wydajrigi chtodniczej 2,2 kW. Lokaliza¢j jednostek
wewretrznych pokazano na rzucie. Jednostki aal@montowa& zgodnie z DTR urdzen
oraz zaleceniami producenta. Czynnikiem chiodnicayokiadzie gdzie R410A.

Dla wszystkich klimatyzatorow zaprojektowano jedjednostk zewretrzng - MXZ-
3C6VA o nominalnej mocy chtodniczej 6.8 kW. Lokalgq jednostki zewetrznej
zrealizowana musi léyz zachowaniem podanych przez producenta odleighmmidzy
urzadzeniami i przeszkodami zewtrznymi ze wzgidu na warunki pracy ugdzen oraz
wymogi dotycace minimalnej przestrzeni serwisowej. Sterowanien&tyzatorami za
pomog streownika bezprzewodowego PAR-SL97A-E.

Przewody freonowe wykoiaz miedzi hczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywat tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 13®dtluszczonych i
odtlenionych, nadagych sk do ciénien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolnozywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wegtre budynku zaizolowana catej diugeci izolacip
typu FRIGO posiadaga certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodpate (odporna
na temp. 70°C) gruBoi 13 mm. Przewody prowadzone na zetknbudynku zaizolowa
izolacp typu FRIGO grubgci 13 mm i ostoni blachy stalowy ocynkowan gr. 0,7mm.
Calai¢ izolacji montowa tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rugaiv. Trasy
prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Agreshaaplajcy posadowd na
konstrukcjach wsporczych, ktore naleprzytwierdzé do podiga. Cald¢ instalacji
zamontowa zgodnie z zaleceniami producenta.

4.1. Automatyczna regulacja

* Przewiduje si prag ciagta ukladu. Parametry pracy indywidualnie dlazdtego
urzadzenia regulowane bezprzewodowymi sterownikami \widyalnymi dla
kazdego pomieszczenia.

4.2. Wytyczne branzowe

* Nalezy przewidzié zasilanie elektryczne dla jednostek wewmych i jednostki
zewrgtrznej.

* Instalacje odprowadzania skroplin z jednostek wgmnych wykona z rur PP
DN20 (podhczenie zasyfonowd. Skropliny odprowadzi do pionéw kanalizacji
sanitarnej.



Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje st wentylacg mechanicza nawiewno-wywiewa w pomieszczeniu
laboratorium oraz w WC. W pozostatych pomieszczaniast przewidziana wentylacja
grawitacyjna.

Wentylacg mechanicza w pomieszczeniu laboratorium  zaprojektowano z
wykorzystaniem systemu kanatow stalowych ocynkowhanypu SPIRAL-system firmy
ALNOR, zaworéw wywiewnych i nawiewnych (anemosta}@saz centrali nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta (wymiennik ciepta LO®SY core) Mitsubishi LGH-25
RX5-E ze sterownikiem PZ-60DR-E. Dodatkowo na kangdowietrza swiezego
(zewretrznego) projektuje sinagrzewni¢ elektryczma CB 125-1.2 firmy Systemair z
regulatorem Pulser.

W pomieszczeniu WC przewidujeesimonta wentylatora tazienkowego Silent100 i
wywiew powietrza przy zyciu systemu kanatow typu SPIRAL-system firmy ALNOR
Wentylator ledzie zamontowany na pagku kanalu wentylacyjnego wewinz
pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia We@przez nawiewniki
montowane w stolarce okienne;j.

Do mocowania kanatéw kotowych przewidziano obejmy lhnatow wentylacyjnych
okragtych, z petem gwintowanym, mocowane do elementéw konstruka@prbudynku.
Maksymalny rozstaw obejm wynosi 2 metry. Zakladazsi czyszczenie kanalowedrie
sie odbywalo miejscowo poprzez czasowy demsntaaworow wywiewnych i
nawiewnych oraz Ztepek lub wentylatora w pomieszczeniu WC. géaenia kanatow
wentylacyjnych wykoné& za pomog typowych poiczer (systemowych) typu nypel lub
mufa z uszczelkami gumowymi z dodatkowym uszczeieim za pomag silikonu
instalacyjnego. Przgia kanatow nawiewnych i wywiewnych przez przegrdudynku
wykona naley w sposob zapewnigy oddzielenie powierzchni styku kanatéw z
przegrodami za pomacpianki poliuretanowej i blach ostonowych. Wszysthkianaty
zaizolowd& akustycznie wekpmineralra grubgci 25mm na folii aluminiowej lub matami
typu Alu-wetna np. firmy Sleeve.

Kanat wywiewny z WC pozostawhie izolowany.

Pohczenia kanatéw wentylacyjnych winny spethiavymagania ,PN-B-76002:1996
Wentylacja. Paiczenie urzdzei, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanydtd
wykonania A (wykonanie niskagieniowe isrednio cénieniowe). Klasa szczelda
instalacji wentylacji mechanicznej A wg PN-B760089%6 ,Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Szczeldo. Wymagania i badania”.

* N/W: projektug sig centrat nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta
(wymiennik ciepta LOSSNAY core) Mitsubishi LGH-25 XB-E o
maksymalnym wydatku 250 ¥h ze sterownikiem PZ-60DR-E i czujnikiem
CO..

* W.2: projektug sig wentylator tazienkowy typu Silent100 produkcji \tere
Industries. Wentylator natg montow& na kanale wentylacyjnym wewtnz
pomieszczenia.

W celu zbilansowania powietrza wentylacyjnego wnepczsci drzwi do pomieszczew
ktérych lyda zastosowane wentylatory tazienkowe pgle zamontowé kratki
przeptywowe

5.1. Automatyczna regulacja

» Centrala N/W sterowana czujnikiem €@ laboratorium. Praca z wydajgueia 100%
przy przekroczeniu zadanegogzgnia CQ w pozostatych przypadkach praca
wentylatora z wydajni@ia minimalra. Mozliwos¢ zaprogramowania programow
tygodniowych i trybu nocnego.

* Regulacja hydrauliczna za pomozaworéw nawiewnych i wywiewnych oraz
obrotéw wentylatoréw.



*  Wentylator W.2 zajczanie sprgzone z éwietleniem. Wyhczanie z opgnieniem
czasowym.
Instalacja elektryczna

Opis techniczny

instalacja istniejca Pomieszczenia Laboratorium zastana poddane vaédko
modernizacji. W zwizku z tym nie przewiduje swykorzystywanaadnego z elementow
starej instalacji w wyremontowanym budynku.

Nalezy zdemontowé wszystkie oprawy @wietleniowe oraz ospex a w miejscach gdzie
to jest maliwe takze przewody instalacyjne.

Tablica bezpiecznikowa.

Projektuje si jedrs tablice bezpiecznikowy TBL z ktérej zostamasilone wszystkie
odbiorniki elektryczne w modernizowanym laboratariuTablice ¢ zaprojektowano w
oparciu o Katalog obudéw firmy MIOELLER. Zastosawsablice podtynkowa 54-
polowa _, zainstalowaw miejscu zaznaczonym na rysunku w projekcije.

Tablice wyposay¢ w gtdbwny wyhcznik typu FRX, wydcznik r@nicowo-padowy 1 i 3
fazowe oraz wyczniki nadmiarowo—prdowe typu S301. W tablicy tej przewidziano
réwniez zainstalowanie ochronnikéw przepiowych.

Parametry poszczegolnych aparatow podano na schetabticy TBL — rys. 1.

Tablice TBL naley zasilc z istniepcej tablicy gtéwnej TBG zlokalizowanej przy
kottowni. Zasilenie wykonaprzewodem YDY 5x10 mmz2, utonym na tynkowo w rurze
RL28. W tablicy TBG nalgy wymieni istniepcy bezpiecznik $303032 na nowy
S303C50.

Instalacja wewngtrzna pomieszczé.

Z tablicy TBL wyprowadz obwody 1-fazowe i 3-fazowe do poszczegollnych pawnvkt
odbioru jak pokazano na schematach ideowych i chutandygnacji. Instalagjwykona
przewodami miedzianymi typu YDYp 3ylowymi dla obwodéw 1-fazowych i 5-
zytowymi dla obwodéw 3-fazowych.

Instalacg wykona jako podtynkow.

Wszystkie wyaczniki swiatta instalowa na wysokéci 1,3 m oo posadzki, natomiast
gniazda 1F | 3F na wysokdach podanych przy opisie gniazda. We wszystkich
pomieszczeniach stosotvasprzt podtynkowy.

Kontrola jako §ci, nadzdér i odbior techniczny robot

1. Kontrola jakéci materiatow i robaét.

Nalezy kontrolow& czy materialy dostarczone na budowdpowiadag wymaganiom
technicznym oraz czy mmgwiadectwa jakéci (certyfikaty zgodnéci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakdci robot powinna polegana sprawdzeniu, czy prace wykonyware s
zgodnie z projektem technicznym, firmgwnstrukch, Aprobat Techniczm ITB i
przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzghdu na charakter rob6t budowlanych powinny¢ byne wykonywane przez
wyspecjalizowaa firme i odpowiednio przeszkolony zespét.

Przy wykonywaniu robo6t konieczny jest nadzor techny, prowadzony przez
wykonawe roboét a take ew. nadzor autorski.

3. Odbiér robot
Po zakaczeniu robét powinien ldydokonany odbior techniczny.

Informacje kaicowe dla inwestora i wykonawcy robot

1. Uwagi ogélne

» Do robét budowlanych nmima przysipi¢ po uprawomocnieniu sidecyzji o pozwoleniu
na budow.




* Roboty naley prowadzé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny Iy wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
obowigzujacymi dla danego rodzaju robot.

» Wszystkie prace powinny bBywykonane z materiatdw i wyrobéw budowlanych
odpowiadaicych Polskim Normom i posiadaych aktualne na dzieoddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne&wiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB.

» Wszystkie prace budowlane i momave naley prowadzé zgodnie z wymogami
.Prawa Budowlanego” wraz z rozpadzeniami odnosgymi sk do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonamni@dbioru Robé6t”, a tate z
uwzgkdnieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji @woleniu na budow

* W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwskiego wszystkie roboty,
zwlaszcza zanikage lub podlegace zabudowaniu, nal¢ mu przed zamkrciem
przedstawd do odbioru w celu oceny prawidiodm wykonania elementu i
stwierdzenia madiwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejngthpow i
robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru inwestomgkiez:sci lub catdcei robot nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialéw za jakd¢ i prawidiowe wykonanie cafgi
robot.

» W trakcie trwania robo6t wykonawca jest zobgrany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadko gtanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

* Po wykonaniu rob6t budowlanych nafeuporadkowa teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

» Wszelkie propozycje stosowania rozman technicznych lub materiatowych, arée od
zawartych w projekcie mugdy¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadkgojeustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikbw nie powinien ¢byizszy niz przedstawionych w
projekcie materiatébw. Dostawca jest zobgreiny w przypadku oferowania rozmen
alternatywnych do zatzenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstaxdggh
najwaniejsze szczegOly swojej oferty, w celu #iwosci jasnej oceny jego
rozwigzania przez projektanta, inspektora nadzoru inwsisigo.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i morawvych. W przypadku stosowania rozaa
systemowych tyte materialty musgby¢ zgodne z odpowiednimi systemami.



