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1. Część ogólna 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ADAPTACJA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W 
BUDYNKU „F” W ZWI ĄZKU ZE ZMIANĄ PROFILU BADAŃ NA 
TERENIE CNBOP – PIB W JÓZEFOWIE 
 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 

Przedmiotem inwestycji jest ADAPTACJA POMIESZCZENIA 
LABORATORIUM W BUDYNKU „F” W ZWI ĄZKU ZE ZMIAN Ą 
PROFILU BADA Ń na terenie CNBOP-PIB przy al. Nadwiślańskiej 213 w 
Józefowie. 

 
c)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

• BUDYNEK W TRAKCIE PRAC POZOSTANIE W U śYTKOWANIU 
 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji robót budowlanych: 
Tematem opracowania jest projekt budowlany ADAPTACJA POMIESZCZENIA 
LABORATORIUM W BUDYNKU „F” W ZWI ĄZKU ZE ZMIAN Ą 
PROFILU BADA Ń na terenie CNBOP-PIB zlokalizowanego przy al. Nadwiślańskiej 
213 w Józefowie.  
Budynek laboratoryjny jest obiektem wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym 
zrealizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej. 
Zlokalizowane są w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia techniczne. W 
remontowanej części budynku znajduje się wiatrołap, korytarz, pomieszczenie 
gospodarcze, kotłownia, pokój badań (obserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym 
(W.C) oraz pomieszczenie laboratoryjne wraz z niewielkim pomieszczeniem 
magazynowym. 

–  zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych i uŜytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie stanowisk montaŜu. Wykonanie pomostów i daszków 
ochronnych, 
zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie 
ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych 
wewnątrz budynku. 

–  ochrony środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 
 

–  warunków bezpieczeństwa pracy, 
Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. 



W szczególności naleŜy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” 
(Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). NaleŜy takŜe zachować przepisy zawarte w 
rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy 
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. 

–  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Zaplecze budowy moŜe być wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora. 

–  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
Dojazd na posesję z terenu zewnętrznego. Wymagane zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa manewrów przed budynkiem. Wjazd na budowę przez 
miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
–  ogrodzenia, 
    Wygrodzić teren prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

nieuprawnionych taśmą lub innym ogrodzeniem systemowym. 
 
–  zabezpieczenia chodników i jezdni, 

NaleŜy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie 
wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

 
e)  nazwy i kody cpv: 
 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7  Roboty budowlane 
45330000-9  Roboty sanitarne 
45331100-7  Instalacja c.o. 
45300000-0  Wentylacja 
45311200-2  Instalacja elektryczna 
 
 

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych; 

- w dokumentacji uŜyto powszechnie stosowanych określeń i pojęć 
 

  2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a takŜe, Ŝe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu naleŜytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach uŜytkowych aby spełniały następujące 
wymagania:  
- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo poŜarowe,  
- bezpieczeństwo uŜytkowania,  
- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  



- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
UŜyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla 
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niŜ wyroby podane w dokumentacji 
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółową informację 
dotyczącą proponowanego źródła wytwarzania, zmawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany.  
 
Przechowywane i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę  
Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić 
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
 
  3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością; 
 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu uŜytego podczas robót wymaga zgody 
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie 
do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 



urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
  4)   wymagania dotyczące środków transportu; 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
 
  5)   wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe wymagania specjalne; 
 
Określenia te opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
 
  6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 
Obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. JeŜeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 
 
 
  7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac i 
określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąŜki obmiaru. Obmiary 
przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 
Obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. JeŜeli wystąpi błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione 
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie 
ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót naleŜy 
wykonać dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami naleŜy obmierzać 
poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawać w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje 



techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości naleŜy wyliczać w [m3] 
a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być 
obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać 
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
W ramach wykonywanych robót wyróŜnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest 
moŜliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Odbiór częściowy.  
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. 
do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz 
specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy 
powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru 
częściowego. inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. 
Płatność za wykonane częściowo roboty moŜe wystąpić ze strony zamawiającego dopiero 
po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 
 
Odbiór ostateczny.  
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora 
nadzoru i kierownika budowy.  
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  



- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny 
przedłoŜonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, 
protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych 
czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 
Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony 
pisemnie przez Wykonawcę. JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający 
moŜe  
sam dokonać poprawek finansowo obciąŜając Wykonawcę.  
JeŜeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub 
śądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 
Odbiór pogwarancyjny.  
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji 
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Z powyŜszych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru ostatecznego. 
   
 
 
 
9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złoŜony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony 
przez zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna 
obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi 
Nakładów Rzeczowych, podane przy kaŜdej pozycji przedmiarowej, nie słuŜą jako 
podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowiska pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  



– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość śądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
Roboty dodatkowe  
Definicja "roboty dodatkowe"  
JeŜeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złoŜonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie 
danych projektów jak teŜ nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w 
rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w kaŜdym wypadku robotami dodatkowymi.  
JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie moŜe śądać podwyŜszenia wynagrodzenia za takie roboty 
dodatkowe, jeŜeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  
 
 

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót naleŜy zastosować się do: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami);  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
NaleŜy równieŜ stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ADAPTACJA POMIESZCZENIA LABORATORIUM W BUDYNKU „F” 
W ZWI ĄZKU ZE ZMIAN Ą PROFILU BADA Ń 
 
1. Dane ogólne 
 
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 
Budynek laboratoryjny jest obiektem wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym 
zrealizowanym w technologii tradycyjnej, murowanej. 
Zlokalizowane są w nim biura, laboratoria oraz pomieszczenia techniczne. W 
remontowanej części budynku znajduje się wiatrołap, korytarz, pomieszczenie 
gospodarcze, kotłownia, pokój badań (obserwatorium) wraz z zapleczem sanitarnym 
(W.C) oraz pomieszczenie laboratoryjne wraz z niewielkim pomieszczeniem 
magazynowym. 
 
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej. 
Zasilanie budynku w energię elektryczną z przyłącza energetycznego. 
Zaopatrzenie budynku w wodę z przyłącza z wodociągu miejskiego. 
Zaopatrzenie w gaz z przyłącza gazowego. 
Ogrzewanie centralne. 
Odpady komunalne do istniejących pojemników słuŜących do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych. 

 

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ I ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE 

Istniejący wjazd i na teren od strony ul. Nadwiślańskiej. Miejsca postojowe 
zlokalizowane na własnym terenie. 

 
 

Charakterystyczne parametry remontowanego budynku 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU 

Pomiarów budynku dokonano w świetle wykończonych powierzchni. 

1 Wiatrołap 4,13 m²

2 Korytarz 11,13 m²

3 W.C.  3,27 m²

4 Pokój badań 11,03 m²

5 Pomieszczenie laboratoryjne 43,22 m²

6 Magazynek 3,55 m²

razem pow. uŜytkowa remontowanych pomieszczeń 76,33 m²

 

 
 
 
 



 
 

2. Podstawa opracowania 
 
P ods taw a  op r acow an i a  i  ma te r i a ł y  w y jśc iow e  
Materiały wyjściowe: 

• PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU 
Podstawą formalną wykonania projektu jest Umowa nr DT/TIR/16/2012 z dnia 
05.06.2012 zawarta pomiędzy Centrum Naukowo Badawczym Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy z 
siedzibą w Józefowie 05 – 420 przy Al. Nadwiślańskiej 213, a RupHouse – Paweł 
Rupniewski z siedzibą w Józefowie 05-420, ul. Zawiszy Czarnego 31. 

• PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU 
• Przy opracowaniu projektu wykorzystano: 
• Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez ZUP „TEZUP” ul. 

Rzemieślnicza 6 w Otwocku, 
• Wizja lokalna 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• Mapa do celów projektowych 

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem 
 
3. Szczegółowy opis projektowanych prac remontowych  
 

 
W ymian a  d r zw i  zewnę t r znyc h  i  w ew nę t r znyc h  

• Drzwi wejściowe zdemontować i zamontować nowe dwuskrzydłowe częściowo 
przeszklone z szybą bezpieczną 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm zespoloną o 
współczynniku U=1.1, wykonane z ciepłego aluminium lub z PCV, w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor brązowy od zewnątrz, brązowy 
lub szary od wewnątrz). 

• Drzwi do wiatrołapu zdemontować i zamontować nowe dwuskrzydłowe, 
częściowo przeszklone z szybą bezpieczną 33.1 P1 3 mm/Warstwa folii/3mm, 
wykonane z aluminium zimnego lub z PCV z zamkiem typu Yale, w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary). 

• Drzwi do pokoju badań jak i do pomieszczenia magazynowego zdemontować i 
zamontować nowe jednoskrzydłowe, pełne, drewniane z zamkiem typu Yale, w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary). 

• Drzwi do pomieszczenia laboratorium zdemontować i zamontować nowe 
dwuskrzydłowe, pełne z zimnego aluminium lub PCV z zamkiem typu Yale, w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary) 

• Drzwi do pomieszczenia magazynowego dostępnego z pomieszczenia 
laboratoryjnego zdemontować i zamontować nowe jednoskrzydłowe, pełne, 
drewniane z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem 
(sugerowany kolor szary). 

 
UWAGA: 
Wymiary skrzydeł drzwiowych identyczne z demontowanymi. Szerokość i wysokość 
sprawdzić z natury uwzględniając poziom posadzki po remoncie. Wysokość drzwi w 
świetle nie moŜe być niŜsza niŜ 2,0 m. Elementy stolarki nie mogą pomniejszać 
szerokości przejść. 
 

1. Drzwi do kotłowni zdemontować i zamontować nowe dwuskrzydłowe, pełne, 
stalowe o odporności ogniowej EI30 z zamkiem typu Yale, w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor szary). Wymiary skrzydeł 



drzwiowych identyczne z demontowanymi. Szerokość i wysokość sprawdzić z 
natury. 

2. Drzwi do WC zdemontować i zamontować nowe jednoskrzydłowe, drewniane, 
pełne, z zamkiem typu Yale, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany 
kolor szary). Wymiary oraz sposób otwarcia przedstawiono na rys 2/A projektu. 

3. Drzwi do kabiny ustępowej zdemontować i zamontować nowe jednoskrzydłowe, 
drewniane, częściowo przeszklone, z zamkiem typu Yale , wyposaŜone w dolnej 
części w otwór lub otwory dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niŜ 0,022 m2, w kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany 
kolor szary). Wymiary w świetle otworu oraz sposób otwarcia przedstawiono na 
rys 2/A projektu. 

 
Ś l usa rka  
� Istniejące kraty wraz z zadaszeniem zlokalizowanym we wnęce przed schodami 

zejściowymi naleŜy zdemontować w całości. 
� Wykonać furtkę o wymiarach 130x100 cm z profili o przekroju kwadratowym 40x40 

mm stalowych, zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze 
uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor brązowy). Elementy wypełniające, 
pionowe w rozstawie w świetle max 12,0 cm. Furtka mocowana na zawiasach 
stalowych do istniejącego muru o gr. 42 cm zamykana na kłódkę stalową. Wielkość i 
kierunek otwarcia przedstawiono na rys. 2/A projektu. Wymiary sprawdzić z natury. 

 
Na dpr o Ŝe  s ta l ow e  na d  ok nem w  śc ian ie  i s t n i e jąc e j  
 
NadproŜe w ścianie istniejącej z przewodami wentylacyjnymi i pionem kanalizacyjnym 
na belkach stalowych walcowanych – stal St3S, wykonywać wg poniŜszych zasad:. 
Kolejność wykonania: 

 
• z obydwu stron ściany nośnej wykuć bruzdy na głębokość wg. rys. 

konstrukcyjnego. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wykonywanie podstaw 
bruzd w częściach skrajnych – po 25,0 cm, na których po wykonaniu otworu będą 
się opierały belki. Dół bruzd musi być wykonany idealnie w poziomie przy 
uŜyciu elektronarzędzi; 

• w pozostałej ścianie nawiercić otwory 14 mm w rozstawie zgodnym z 
rozstawem otworów 13 mm wykonanych w ceownikach; 

• uzupełnić betonem istniejące otwory przewodów wentylacyjny zlokalizowanych 
w świetle okna poniŜej poziomu spodu wykonywanego nadproŜa stalowego  

• wykonywać uzupełnienia przy belkach stalowych zaprawą niekurczliwą o 
wytrzymałości co najmniej 25 MPa. Przy podbiciu zaprawą naleŜy starannie 
wypełnić całą przestrzeń styku belki z murem. 

• po wykonaniu nadproŜa w powyŜszy sposób oraz odczekaniu min. 4 dni (w celu 
uzyskania 75 % wytrzymałości na ściskanie zaprawy pod stopkami belek w 
częściach skrajnych, na których po wykonaniu otworu będą się opierać) moŜna 
przystąpić do rozebrania ściany w świetle projektowanego otworu. Otwór naleŜy 
wykuć przy uŜyciu elektronarzędzi tak, aby nie naruszyć struktury muru poza 
otworem; 

• w otworze zamontować zgodnie ze sztuką budowlana okno stałe (nie rozwieralne 
i nie uchylne) wykonane z PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem 
(sugerowany kolor biały). 

• belki stalowe nadproŜy jak i krawędzie otworu naleŜy wyszpałdować, 
osiatkować, a następnie otynkować. 

 

Remo ntow e  p rac e  do da t kow e  na  zew ną t r z  b ud yn ku  
• Istniejącą wyrwę w murze wykonaną dla potrzeb zamontowania w kotłowni 

kotłów olejowych naleŜy wyrównać, wymurować próg z cegły pełnej o 



wysokości 15 cm powyŜej poziomu przyległego chodnika, wyszpałdować, 
osiatkować krawędzie i otynkować tynkiem cementowo wapiennym i 
pomalować zgodnie z otaczającą kolorystyką. 

• Istniejąca zadaszoną suterenę przylegającą do schodów zejściowych naleŜy w 
całości rozebrać łącznie ze skuciem muru oporowego do poziomu 
umoŜliwiającego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w poziomie 
przyległego chodnika. Po wykonaniu izolacji pionowej na ścianie budynku (np. 2 
x Abizol R + G) zasypać istniejący otwór w ziemi piaskiem zagęszczając go 
warstwami na mokro. Na wierzchu wykonać nawierzchnię z kostki betonowej gr. 
6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z pospółki gr. 10 cm. 
Poziom wierzchu nowej nawierzchni równym z poziomem przyległego 
chodnika. Powstałą wnękę moŜna wykorzystać jako miejsce np. na rowery. 

• Istniejącą rurę spustowe z blachy ocynkowanej Ø110 przebudować i wykonać do 
wysokości ok. 15 cm ponad poziom przyległego chodnika w sposób nie 
powodujący zalewanie ścian fundamentowych. 

• Wyciąć styropian z uszkodzonego nadproŜa nad wejściem do remontowanych 
pomieszczeń. Wkleić nowe warstwy, równając zarówno poziomie jak i w pionie. 
Powierzchnie wykończyć zgodnie z systemem BSO. Kolorystyka tynku 
cienkowarstwowego zgodna z istniejącym kolorem ściany. W przypadku 
trudności z dobraniem koloru rozwaŜyć wykonanie wokół otworu drzwiowego 
ramki o szerokości remontowanego ocieplenia nadproŜa, za pomocą farby 
elewacyjnej w innym kolorze uzgodnionym z inwestorem (sugerowany kolor 
jasno Ŝółty o dwie tonacje ciemniejszy od istniejącego) 

• Istniejący fragment wylewanego chodnika betonowego bezpośrednio przed 
schodami zejściowymi naleŜy rozebrać a następnie wykonać nawierzchnię z 
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z 
pospółki gr. 10 cm. Poziom wierzchu nowej nawierzchni równym z poziomem 
przyległego chodnika, spadek dla odprowadzenia wód opadowych w kierunku 
„od budynku”. 

• Uzupełnić brakujący fragment chodnika z kostki betonowej w miejscu 
przyległym do wykonanej furtki w murze oporowym. Wykonać nawierzchnię z 
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z 
pospółki gr. 10 cm. Poziom wierzchu nowej nawierzchni równym z poziomem 
przyległego chodnika, spadek dla odprowadzenia wód opadowych w kierunku 
„od budynku” 

• Nawierzchnię zewnętrznych schodów zejściowych wraz z tarasem wykonać z 
płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych w kolorze uzgodnionym z 
inwestorem (sugerowany kolor szary). NaleŜy zastosować płytki o jak 
najniŜszym stopniu nasiąkliwości (<4%) odporne na powstawanie pęknięć 
włoskowatych i uderzenia, o klasie ścieralności co najmniej PEI 3/1500 i jak 
najwyŜszym parametrze przeciwpoślizgowości (>R9, zalecany współczynnik 
R13). Istniejące studzienki chłonne oczyścić i zamontować nowe kratki w 
poziomie wykonywanej nawierzchni. NaleŜy przygotować naleŜycie podłoŜe. 
Wszystkie luźne fragmenty i pozostałości powłok naleŜy usunąć. NaleŜy 
wykonać warstwę izolacji zespolonej z podłoŜem, która zabezpieczy wszystkie 
warstwy połoŜone niŜej przed napływem wilgoci. Do montaŜu płytek naleŜy 
zastosować mrozoodporne i wodoodporne kleje i zaprawy do fugowania. NaleŜy 
teŜ wykonać odpowiednio szerokie spoiny wykonane z elastycznej zaprawy 
fugowej (zaleca się, aby szerokość fug na zewnątrz wynosiła min. 5 mm.) i 
zostawić dylatacje brzegowe oraz dylatacje dzielące duŜe płyty tarasowe na 
mniejsze pola w celu kompensowania napręŜeń wynikających z róŜnic 
temperatury. Płytki naleŜy montować na zaprawie o wysokiej elastyczności, 
maksymalnie gr. 5 mm taką metodą, aby zapewnić 100% powierzchnię 
przylegania. Dylatacje i naroŜa naleŜy wypełnić silikonem z zastosowaniem 
sznura dylatacyjnego o odpowiedniej średnicy.  

 



 
Remo nt  pom ies zc zeń  i  w ykońc ze n ie  w nę t r z  
 
1. Pomieszczenie badawcze i W.C. 
� usunięcie wszystkich warstw podłogowych w celu wykonania instalacji 

kanalizacyjnej, a następnie wykonanie warstw podłogowych wg rysunku przekroju w 
części architektura. Posadzki wykonane w pomieszczeniach W.C. z płytek typu 
„gres” nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu, w pomieszczeniu badawczym 
z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu o 
podwyŜszonej odporności na ścieranie kolorystyka oraz wielkość płytek według 
ustaleń z inwestorem. 

� Wyburzenie i wymurowanie nowych ścianek zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic w 
części „architektura” (pustaki gazobetonowe na całą wysokość pomieszczenia gr. 
12 cm zaprawie marki 5 MPa). 

� W W.C. i przedsionku demontaŜ istniejącej glazury, we wszystkich pomieszczeniach 
uzupełnienie ubytków w tynkach oraz wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie 
powierzchni farbami łatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na biało, ściany w 
kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem), w przedsionku i W.C.  wykonanie nowej 
glazury do wysokości 2 m (kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
uŜytkownikiem). 

� montaŜ brakującego parapetu w pomieszczeniu badawczym parapetu na wykonane z 
lastryko identycznego z istniejącymi w oknach sąsiednich, 

� w toaletach montaŜ muszli klozetowych typu Geberit, w przedsionku montaŜ 
umywalki (50 x 38 cm z baterią, szafki pod umywalką (szer. 50 cm, głeb. 23 cm), 
dozownika mydła oraz suszarki do rąk. 

 
Prace naleŜy wykonać według rysunku rzutu w części architektura.  
 
2. wiatrołap i korytarz  
Prace obejmują: 
���� NaleŜyte przygotowanie podłoŜa. Wszystkie luźne fragmenty i pozostałości powłok 

naleŜy usunąć. Uzupełnić ubytki w istniejącej posadzce z lastryka szlifowanego, a 
następnie wykonanie warstw podłogowych wg rysunku przekroju w części 
architektura. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej wysokości w świetle drzwi 
naleŜy przed wykonaniem posadzki dokonać rozbiórki istniejącej posadzki (lastryko 
szlifowane) w wymaganym zakresie. 

 
UWAGA: 
Wysokość drzwi w świetle po wykonaniu posadzki nie moŜe być niŜsza niŜ 2,0 m . 
 
� Posadzki wykonane z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących 

niebezpieczeństwa poślizgu, kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
inwestorem 

� Uzupełnienie ubytków w tynkach oraz wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie 
powierzchni farbami łatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na biało, ściany w 
kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem), sugeruje się do wysokości 1,6 m wykonanie 
tynku dekoracyjnego „marmolit” lub innej powłoki łatwo zmywalnej odpornej na 
zabrudzenia (kolorystyka według ustaleń z uŜytkownikiem), 

 
Prace naleŜy wykonać według rysunku rzutu w części architektura.  
 
3 Pomieszczenie laboratorium 
Prace obejmują: 

• NaleŜyte przygotowanie  podłoŜa. Wszystkie luźne fragmenty i pozostałości 
powłok naleŜy usunąć. Uzupełnić ubytki w istniejącej posadzce z lastryka 
szlifowanego, a następnie wykonanie warstw podłogowych wg rysunku przekroju 



w części architektura. Przy wykonywaniu nowej posadzki naleŜy wyprofilować 
powierzchnię posadzki zachowując maksymalnie 0,5% spadek do istniejących 
studzienek chłonnych. 

• Posadzki wykonane z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu, kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
inwestorem. 

• Istniejące studzienki chłonne oczyścić i zamontować nowe kratki w poziomie 
wykonywanej nawierzchni. 

• Uzupełnienie ubytków w tynkach oraz wykonanie gładzi szpachlowych, 
malowanie powierzchni farbami łatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na 
biało, ściany w kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem (sugerowany kolor biały). 

• Uzupełnienie wnęki powstałej w wyniku likwidacji otworu okiennego 
styropianem odpowiedniej grubości oraz ścianką z pustaków ceramicznych gr 12 
cm otynkowanej tynkiem cementowo - wapiennym tak by licować z pozostałym 
fragmentem ściany. 

• Wykonanie przebić w ścianie nad drzwiami wejściowymi dla instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacyjnej. Wielkość i lokalizacja otworów według 
rysunków projektu instalacji. 

 
Prace naleŜy wykonać według rysunku rzutu w części architektura.  
 
4 Pomieszczenie magazynowe dostępne z pomieszczenia laboratorium 
Prace obejmują: 
� NaleŜyte przygotowanie  podłoŜa. Wszystkie luźne fragmenty i pozostałości powłok 

naleŜy usunąć. Uzupełnić ubytki w istniejącej posadzce z lastryka szlifowanego, a 
następnie wykonanie warstw podłogowych wg rysunku przekroju w części 
architektura. 

� Posadzki wykonane z płytek typu „gres techniczny” nie powodujących 
niebezpieczeństwa poślizgu, kolorystyka oraz wielkość płytek według ustaleń z 
inwestorem. 

� Uzupełnienie ubytków w tynkach oraz wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie 
powierzchni farbami łatwozmywalnymi (np. silikonowymi, sufit na biało, ściany w 
kolorze uzgodnionym z uŜytkownikiem (sugerowany kolor biały). 

� Uzupełnienie wnęki powstałej w wyniku likwidacji otworu okiennego styropianem 
odpowiedniej grubości oraz ścianką z pustaków ceramicznych gr 12 cm otynkowanej 
tynkiem cementowo - wapiennym tak by licować z pozostałym fragmentem ściany. 

� Sugeruje się wykonanie nawiewu „z” dla potrzeb wentylacji pomieszczenia. Wlot 
kanału zabezpieczony kratką wentylacyjną 30 cm nad przyległym terenem, wylot 30 
cm nad posadzką. Kanał wymurować wewnątrz pomieszczenia z cegły pełnej lub 
wykonać z rury stalowej o średnicy 15 cm obudowanej płytą GK. 

 
Prace naleŜy wykonać według rysunku rzutu w części architektura. 

Instalacja wod.-kan.  

Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej będzie polegać na doprowadzeniu 
wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzeniu ścieków z nowoprojektowanych przyborów w 
WC. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN 10, wody ciepłej z rur PP PN 
20. Podłączenie do istniejącej instalacji dokonać w pomieszczeniu WC. 
Nowoprojektowane podejścia do poszczególnych przyborów prowadzić w bruzdach 
ściennych po zaizolowaniu rur. Przewody wodociągowe zaizolować otuliną z pianki PE 
zabezpieczoną folią PVC – grubość izolacji 6mm. Wszystkie elementy armatury w 
instalacji wody zimnej powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie oraz Atesty PZH. 
Dla odprowadzenia ścieków z nowoprojektowanych przyborów przewiduje się wykonanie 
pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu WC. Pion kanalizacyjny prowadzony będzie po 



wierzchu ściany i zaopatrzony zostanie w zawór napowietrzający DN110 oraz rewizję. 
Poziome przewody kanalizacyjne zlokalizowane pod posadzką prowadzić ze spadkiem 
min. 2%. Projektuje się wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S np. 
firmy Wavin. Pion i podejścia do przyborów wykonane zostaną z rur PVC. Podejścia 
prowadzić z minimalnym spadkiem 2% po wierzchu ścian lub w bruzdach ściennych po 
zabezpieczeniu połączeń rur warstwą izolacji. 

Instalacja c.o. 

Modernizacja instalacji c.o. będzie polegała na wymianie grzejników Ŝeliwnych typu S-
130 na grzejniki stalowe płytowe PURMO. Dodatkowo na gałązkach zasilających 
grzejników przewiduje się instalację zaworów termostatycznych Danfoss typ RA-N 
DN15 wraz z głowicami RAW 5116.  

Instalacja klimatyzacji  

Dla potrzeb chłodzenia pomieszczeń zaprojektowano klimatyzatory ścienne inverterowe 
typu Split firmy Mitsubishi. W pomieszczeniu laboratorium zaprojektowano dwie 
jednostki wewnętrzne MSZ-GE25VA o nominalnej wydajności chłodniczej 2,5 kW. W 
pomieszczeniu badawczym przewiduje się instalację jednej jednostki wewnętrznej MSZ-
GE22VA o nominalnej wydajności chłodniczej 2,2 kW. Lokalizację jednostek 
wewnętrznych pokazano na rzucie. Jednostki naleŜy montować zgodnie z DTR urządzeń 
oraz zaleceniami producenta. Czynnikiem chłodniczym w układzie będzie R410A.  
Dla wszystkich klimatyzatorów zaprojektowano jedną jednostkę zewnętrzną - MXZ-
3C6VA o nominalnej mocy chłodniczej 6.8 kW. Lokalizacją jednostki zewnętrznej 
zrealizowana musi być z zachowaniem podanych przez producenta odległości pomiędzy 
urządzeniami i przeszkodami zewnętrznymi ze względu na warunki pracy urządzeń oraz 
wymogi dotyczące minimalnej przestrzeni serwisowej. Sterowanie klimatyzatorami za 
pomocą streownika bezprzewodowego PAR-SL97A-E.  
Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów chłodniczych 
uŜywać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i 
odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.  
W Ŝadnym wypadku nie wolno uŜywać rur miedzianych klasy sanitarnej. 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 
typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna 
na temp. 70°C) grubości 13 mm. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować 
izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić blachą stalową ocynkowaną gr. 0,7mm. 
Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów. Trasy 
prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Agregat skraplający posadowić na 
konstrukcjach wsporczych, które naleŜy przytwierdzić do podłoŜa. Całość instalacji 
zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  

4.1. Automatyczna regulacja 

• Przewiduje się pracę ciągłą układu. Parametry pracy indywidualnie dla kaŜdego 
urządzenia regulowane bezprzewodowymi sterownikami indywidualnymi dla 
kaŜdego pomieszczenia. 

4.2. Wytyczne branŜowe 

• NaleŜy przewidzieć zasilanie elektryczne dla jednostek wewnętrznych i  jednostki 
zewnętrznej. 

• Instalacje odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać z rur PP 
DN20 (podłączenie zasyfonować). Skropliny odprowadzić do pionów kanalizacji 
sanitarnej. 

 
 
 



 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu 
laboratorium oraz w WC. W pozostałych pomieszczeniach jest przewidziana wentylacja 
grawitacyjna. 
Wentylację mechaniczną w pomieszczeniu laboratorium zaprojektowano z 
wykorzystaniem systemu kanałów stalowych ocynkowanych typu SPIRAL-system firmy 
ALNOR, zaworów wywiewnych i nawiewnych (anemostatów) oraz   centrali nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymiennik ciepła LOSSNAY core) Mitsubishi LGH-25 
RX5-E ze sterownikiem PZ-60DR-E. Dodatkowo na kanale powietrza świeŜego 
(zewnętrznego) projektuje się nagrzewnicę elektryczną CB 125-1.2 firmy Systemair z 
regulatorem Pulser. 
W pomieszczeniu WC przewiduje się montaŜ wentylatora łazienkowego Silent100 i 
wywiew powietrza przy uŜyciu systemu kanałów typu SPIRAL-system firmy ALNOR. 
Wentylator będzie zamontowany na początku kanału wentylacyjnego wewnątrz 
pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia WC poprzez nawiewniki 
montowane w stolarce okiennej.  
Do mocowania kanałów kołowych przewidziano obejmy do kanałów wentylacyjnych 
okrągłych, z prętem gwintowanym, mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku. 
Maksymalny rozstaw obejm wynosi 2 metry. Zakłada się Ŝe czyszczenie kanałów będzie 
się odbywało miejscowo poprzez czasowy demontaŜ zaworów wywiewnych i 
nawiewnych oraz zaślepek lub wentylatora w pomieszczeniu WC. Połączenia kanałów 
wentylacyjnych wykonać za pomocą typowych połączeń (systemowych) typu nypel lub 
mufa z uszczelkami gumowymi z dodatkowym uszczelnieniem za pomocą silikonu 
instalacyjnego. Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku 
wykonać naleŜy w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z 
przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej i blach osłonowych. Wszystkie kanały 
zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 25mm na folii aluminiowej lub matami 
typu Alu-wełna np. firmy Sleeve. 
Kanał wywiewny z WC pozostawić nie izolowany.  
Połączenia kanałów wentylacyjnych winny spełniać wymagania „PN-B-76002:1996 
Wentylacja. Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych” dla 
wykonania A (wykonanie niskociśnieniowe i średnio ciśnieniowe). Klasa szczelności 
instalacji wentylacji mechanicznej A wg PN-B76001:1996 „Wentylacja. Przewody 
wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 

• N/W: projektuję się centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła 
(wymiennik ciepła LOSSNAY core) Mitsubishi LGH-25 RX5-E o 
maksymalnym wydatku 250 m3/h ze sterownikiem PZ-60DR-E i czujnikiem 
CO2. 

• W.2: projektuję się wentylator łazienkowy typu Silent100 produkcji Venture 
Industries. Wentylator naleŜy montować na kanale wentylacyjnym wewnątrz 
pomieszczenia.  

W celu zbilansowania powietrza wentylacyjnego w dolnej części drzwi do pomieszczeń w 
których będą zastosowane wentylatory łazienkowe naleŜy zamontować kratki 
przepływowe. 

5.1. Automatyczna regulacja 

• Centrala N/W sterowana czujnikiem CO2 w laboratorium. Praca z wydajnością 100% 
przy przekroczeniu zadanego stęŜenia CO2  w pozostałych przypadkach praca 
wentylatora z wydajnością minimalną. MoŜliwość zaprogramowania programów 
tygodniowych i trybu nocnego.  

• Regulacja hydrauliczna za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych oraz 
obrotów wentylatorów. 



• Wentylator W.2 załączanie sprzęŜone z oświetleniem. Wyłączanie z opóźnieniem 
czasowym. 

Instalacja elektryczna 
 
Opis techniczny 
instalacja istniejąca Pomieszczenia Laboratorium zastana poddane całkowitej 
modernizacji. W związku z tym nie przewiduje się wykorzystywana Ŝadnego z elementów 
starej instalacji w wyremontowanym budynku. 
NaleŜy zdemontować wszystkie oprawy oświetleniowe oraz osprzęt a w miejscach gdzie 
to jest moŜliwe takŜe przewody instalacyjne. 
Tablica bezpiecznikowa. 
Projektuje się jedną tablice bezpiecznikowy TBL z której zostaną zasilone wszystkie 
odbiorniki elektryczne w modernizowanym laboratorium. Tablice tę zaprojektowano w 
oparciu o Katalog obudów firmy MIOELLER. Zastosować tablice podtynkowa 54-
polowa_, zainstalować w miejscu zaznaczonym na rysunku w projekcje. 
Tablice wyposaŜyć w główny wyłącznik typu FRX, wyłącznik róŜnicowo-prądowy 1 i 3 
fazowe oraz wyłączniki nadmiarowo—prądowe typu S301. W tablicy tej przewidziano 
równieŜ zainstalowanie ochronników przepięciowych.  
Parametry poszczególnych aparatów podano na schemacie tablicy TBL — rys. 1. 
Tablice TBL naleŜy zasilić z istniejącej tablicy głównej TBG zlokalizowanej przy 
kotłowni. Zasilenie wykonać przewodem YDY 5x10 mm2, ułoŜonym na tynkowo w rurze 
RL28. W tablicy TBG naleŜy wymienić istniejący bezpiecznik $303032 na nowy 
S303C50. 
Instalacja wewnętrzna pomieszczeń. 
Z tablicy TBL wyprowadzić obwody 1-fazowe i 3-fazowe do poszczególnych punktów 
odbioru jak pokazano na schematach ideowych i rzutach kondygnacji. Instalację wykonać 
przewodami miedzianymi typu YDYp 3 Ŝyłowymi dla obwodów 1-fazowych i 5-
Ŝyłowymi dla obwodów 3-fazowych. 
Instalację wykonać jako podtynkową. 
Wszystkie wyłączniki światła instalować na wysokości 1,3 m oo posadzki, natomiast 
gniazda 1F l 3F na wysokościach podanych przy opisie gniazda. We wszystkich 
pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy. 
 
 
Ko nt ro l a  j a ko śc i ,  na d zó r  i  od b ió r  t echn i c zn y  r obó t  
1. Kontrola jakości materiałów i robót. 
NaleŜy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom 
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN i aprobaty 
techniczne).  
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu, czy prace wykonywane są 
zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją, Aprobatą Techniczną ITB i 
przedmiotowymi normami. 
 
2. Nadzór techniczny nad robotami 
Ze wzglądu na charakter robót budowlanych powinny być one wykonywane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół.  
Przy wykonywaniu robót konieczny jest nadzór techniczny, prowadzony przez 
wykonawcę robót a takŜe ew. nadzór autorski.  
 
3. Odbiór robót 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór techniczny. 
 
In f o r mac j e  końco we  d la  i n wes t o ra  i  wykon awc y  r obó t  
1. Uwagi ogólne 
• Do robót budowlanych moŜna przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 



• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i 
nadzorowania robotami w budownictwie. 

• Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, 
obowiązującymi dla danego rodzaju robót. 

• Wszystkie prace powinny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających Polskim Normom i posiadających aktualne na dzień oddania do 
uŜytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez 
ITB. 

• Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z wymogami 
„Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, 
Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, a takŜe z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

• W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, 
zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu, naleŜy mu przed zamknięciem 
przedstawić do odbioru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i 
stwierdzenia moŜliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i 
robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru inwestorskiego części lub całości robót nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości 
robót. 

• W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z projektantem, 
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian 
wprowadzonych do projektu. 

 

2. Uwagi wykonawcze 
• Po wykonaniu robót budowlanych naleŜy uporządkować teren przy budynku w miejscu 

prowadzenia prac. 
• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, róŜne od 

zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). Standard 
proponowanych zamienników nie powinien być niŜszy niŜ przedstawionych w 
projekcie materiałów. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań 
alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających 
najwaŜniejsze szczegóły swojej oferty, w celu moŜliwości jasnej oceny jego 
rozwiązania przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych i montaŜowych. W przypadku stosowania rozwiązań 
systemowych uŜyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi systemami. 

 


