RupHOUSE - Pawel Rupniewski 2
Autorska Pracownia Projektowa “ﬂ
05-420 Jozefow  ul. Zawiszy Czarnego 31 0 u s

tel. +48 602 641 042  mail: prupniewski@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

JEDNOSTKA RupHouse - Pawet Rupniewski
PROJEKTOWA:

ADRES: Zawiszy Czarnego 31, 05-420 Jozefow
OBIEKT: Remont budynku J

ADRES: Al. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
DZIAL KA NR 40/1 obr. 66

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecisgrowe]
INWESTOR: — Paistwowy Instytut Badawczy im. J6zefa

Tuliszkowskiego

ADRES: Al. Nadwislanska 213, 05-420 J6zefow

OPRACOWANIE SPECYFIKACJI:

Imi¢ i nazwisko Podpis

DATA OPRACOWANIA - MARZEC 2013






1. Cz$¢ ogdlna
a) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiggego:
Remont budynku J

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem inwestycji jest Przedmiotem inwestjggt REMONT

POMIESZCZEN BUDYNKU J na terenie przy ul. Nadtanskiej 213 w
Jozefowie.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych:
+ BUDYNEK W TRAKCIE PRAC POZOSTANIE W U ZYTKOWANIU

d) informacje o terenie budowy zawieragce wszystkie niezbdne dane istotne z
punktu widzenia organizacji robét budowlanych:

Tematem opracowania jest projekt budowliREMONT POMIESZCZIN

BUDYNKU J” Centralnego @odka Naukowo — Badawczego Ochrony
Przeciwpaarowej zlokalizowany przy ul. Nadwanskiej 213 w Jozefowie.

Obiekt to budynek z pomieszczeniami przeznaczomarprace laboratoryjne,
zapleczem biurowym oraz socjalnym. Jest to obieikbndygnacyjny (trzy
kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie), powlera uytkowa 580,32 m2,

zabezpieczenia interesdw 0sGb trzecich:

Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewanlegzpieczistwa osob
postronnych i gytkownikdédw budynku przez dostosowanie organizaatjiat oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk mantaWykonanie pomostéw i daszkow
ochronnych,

zabezpieczei zamkngé¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zg¢n&n stanowisk robét prowadzonych
wewnmntrz budynku.

ochronysrodowiska,

W trakcie realizacji robo6t wykonawca jest zobgzeiny zné i stosowa si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochrony
srodowiska.W okresie realizacji, do czasu zakazenia robot, wykonawcabtizie
podejmowat wszystkie sensowne krakby stosowasi¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziata szkodliwych dla innych jednostek wgptijacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszagehatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalngcia.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezieraasktadowisko odpadow.

warunkéw bezpieczéstwa pracy,

Prace remontowo- budowlane naogykonywa przeszkoleni pracownicy, posiaaey
aktualne badania do pracy na wysalo zaopatrzeni w ochrony osobiste.

W szczegOIngci nalezy przestrzega, ogolne przepisy bezpiecistwa i higieny pracy”
(Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. L2QD2r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych”

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). N&jetakze zachowé przepisy zawarte w
rozdziatach 5 i 9 obejmage: - Rozdziat 5. Wymagania dotyce miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddasfangmontowi lub przebudowie.
zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Zaplecze budowy me by¢ wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora.
warunkow dotyczcych organizacji ruchu,

Dojazd na posesg terenu zewgtrznego. Wymagane zachowanie



szczegoblnego bezpiegmtwa manewrdw przed budynkiem. Wjazd na bugprzez
miejsce wskazane przez Inwestora.

— ogrodzenia,
Wygrodz¢ teren prowadzenia prac w sposob zabezpigeygirzed dogpem 0sob
nieuprawnionych tama lub innym ogrodzeniem systemowym.

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
Nalezy wygrodzt i oznakowa stret niebezpieczmna chodnikach, prz&iach i terenie
wokét budynku w czasie prac na wységio Stanowiska rob6t natg zabezpieczyprzed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni prayyinku.

e) nazwy i kody cpv:

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamofvie
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty sanitarne
45331100-7 Instalacja c.o.
45311200-2 Instalacja elektryczna

f) okreslenia podstawowe, zawierajce definicje pogé i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych, a wymagajcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisobw dokumentacji projektowej i specfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych;

- w dokumentacji zyto powszechnie stosowanych olteé i poje¢

2) wymagania dotycgce wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne
wymagania zwhpzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkamilostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

Przy wykonywaniu robot budowlanych mplgy¢ stosowane wycznie wyroby
budowlane o wigciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymhsiemie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlan
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostowtosowania w budownictwie,
a take, ze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nakytego zrealizowania przedmiotu umowy zobaeiny jest do
zastosowania materiatow o takich wdavosciach wytkowych aby spetnialy nagiujace
wymagania:

- bezpieczastwo konstrukcji,

- bezpieczastwo paarowe,

- bezpieczastwo wytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i astysrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamomige winny by dopuszczone do
powszechnego stosowania i mugpsiada certyfikat na znak bezpiearstwa dla
wyrobow podlegajcych certyfikacji lub certyfikat zgodsoi (deklaracs zgodndci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobow innychwiyroby podane w dokumentaciji
budowlano wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamnjaeego.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wyketaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca prta@dszczegdtow informaci
dotyczca proponowanegarodta wytwarzania, zmawiania tych materiatow i



odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg wywiezione z
terenu budowy lub zimne w miejscu wskazanym przez inspektordi frespektor
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrie, dla ktérych
zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartavany.

Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu, gdyeda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przeceayszczeniem, zachowaly swoj
jakosé i whasciwos¢ do robot oraz aby byty dagine do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowsgmdowania &dzie zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejsearganizowanych przez
Wykonawe

Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urglzenia stosowane w Dokumentacji Projektowegmaozastpic
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkdjenpoparte
certyfikatami,swiadectwa dopuszczenia, atestami w zadéci od wymaga

wyhikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadimspektora nadzoru o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzafematu nie mge by¢ pézniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoruzd§erodzaj robot, w ktérym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadreestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub wdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponos
petr odpowiedzialnéc techniczi i kosztova.

3) wymagania dotycgce sprztu i maszyn niezlgdnych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia;

Sprzt, przeznaczony do wykonania robét, powinied bgodny z ofert Wykonawcy

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budoesagkonawczej i specyfikaciji
technicznej (ST). Zmiana rodzaju lubsitd sprztu wytego podczas robdt wymaga zgody
inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowieduostalé w specyfikacjach
technicznych niezfzina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowkany do aywania takiego spezu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét.

Liczba i jaka¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej w terminie przegianym umow.

Sprzt znajdujcy sk na budowie musi posiadléwiadectwa stwierdzage dopuszczenie
do wykonania okrdonego rodzaju rob6t. Wykonawca zobawrany jest do

utrzymywania sprgu, maszyn, urdzen i narzdzi, przez caly czas trwania robo6t, w
dobrym stanie technicznym i gotosaddo pracy. Jakikolwiek spgz maszyny,

urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zost@nzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4) wymagania dotycgce srodkow transportu;
Liczba i rodzajerodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacii robot.
Musz one zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmpjch oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizagjumowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musspetnig# wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odemdsido dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae



warunkom umowy, &da Inzyniera usunite z terenu budowy na polecenie zazapcego
realizacg umowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane prgezjeazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotycgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementdw, tolerancji wymiamnych, szczegotow
technologicznych oraz niezkdne informacje dotyczce odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczea, a takze wymagania specjalne;

Okreslenia te opisano w Szczego6towej Specyfikacji Techngj

6) opis dziata zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawhzaniu do dokumentéw odniesienia;
Obmiaru rob6t zanikowych natg wykona w czasie ich wykonywania, a robot
ulegapcych zakryciu przed ich zakryciemzéé wystpi blad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikeghnicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia tych robét. Bine dane winny lypoprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robnikowych naley wykona w czasie
ich wykonywania a robét uleggjych zakryciu przed ich zakryciem.

7) wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorybie po zakaczeniu wszystkich prac i
okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét i ich zgaid z dokumentagj
projektows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawriagidniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robat i teierodbioru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaruaswpisywane do kgiki obmiaru. Obmiary
przeprowadzaneghla przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, azakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robét.
Obmiaru robo6t zanikowych nate wykona w czasie ich wykonywania, a robot
ulegapcych zakryciu przed ich zakryciemzéé wystipi blad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikaghnicznej (ST) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia tych robét. Bine dane winny ypoprawione
przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru roanikowych naley wykona w czasie
ich wykonywania a robét uleggjych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania waitowykonanych robét, obmiaréw robot naje
wykona dla kadej pozycji przedmiaru rob6t zgodnie z podanymnjstkami i ich
doktadndcia pomiaru. Dtugéci pomiedzy poszczegolnymi punktami najeobmierzé
poziomo, wzdha linii osiowej i podawa w [m]. Jezeli szczegbdtowe specyfikacje
techniczne nie wymagagla okr&lonych robot inaczej, objosci nalezy wylicza¢c w [m3]
a powierzchnie w [m2]. Armatgy sprzt i urzadzenia w [szt]. lléci, ktore mag by¢
obmierzane wagowo ghla okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, dostarczone przez Wykonaywinny posiadéa
swiadectwa legalizacyjne (dla wdzer tego wymagaicych) i byt zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;
W ramach wykonywanych rob6t wyndia sk nasgpujace rodzaje ich odbioréw:
a) odbidr robdét zanikowych i ulegajych zakryciu,



b) odbior czsciowy robét,
c¢) odbior ostateczny robot,
d) odbiér pogwarancyjny robat.

Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajych zakryciu polega na oceniesitg jakasci oraz
zgodndci z dokumentagjbudowlano-wykonawegi specyfikacy techniczi (ST)
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizaclowy ulegn zakryciu. Odbior
robot zanikajcych powinien by dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppgtrobot. Gotowst danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydgednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, nie
pé&zniej jednak nik w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbyd
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwadaja dalsze prowadzenie robo6t lub
nakazuje usurcie nieprawidtowéci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonayest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu usgoia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior czesciowy.

Czsciowego odbioru robo6t dokonujessiv przypadku etapowego rozliczania roboét, np.
do celow miesicznych ptatnéci faktur przejciowych. Odbidr cgsciowy polega na
ocenie ilgci, jakasci oraz zgodngci z dokumentagj budowlano-wykonawezoraz
specyfikacy techniczi (ST) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy
powiadamia zamawiagego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres ralodbdbioru
czgsciowego. inspektor nadzoru wagu 7 dni ma obovgzek dokona odbioru robét.
Ptatnag¢ za wykonane egciowo roboty mae wystpi¢ ze strony zamawiagego dopiero
po usungéciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektoidzneu podczas odbioru.

Odbiér ostateczny

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena wesakilagci, jakasci, wartdgci oraz
zgodndci z dokumentagjbudowlano-wykonawegi specyfikacy techniczi (ST)
wykonanych robot.

Caitkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegqdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym zawiadaiem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbior ostatgeobdt naspi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, icaod dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakozenia robét. Odbioru dokonuje komisja odbiorowaskad
ktérej wchodz przedstawiciele zamawigiego i Wykonawcy, w obecia inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru astaego robdt, jest protokot
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamasdgago. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektow, z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacg Technicza,

- Dzienniki Budowy i Ksggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bailaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z ST,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezg pdbiorze rob6t zanikagych

- i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jege@ea,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogniniz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych. Komisja dokonuje oceny



przedtazonych dokumentow: protokotéw odbioruegziowego, préb szczeldoi,
protokotéw pomiaréw i bada certyfikatow deklaracji zgodsoi. Z przeprowadzonych
czynnaci sporadza s¢ protokét zawierajcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokdt winien by podpisany przez przedstawicieli zamawéajgo i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy imilbe Wykonawca usunie na wtasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. €kmkciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych rob6t decyduje inspektor nadizomestorskiego powiadomiony
pisemnie przez WykonawcJezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnaci naprawczych wskazanych w protokole odbioru estatego, to zamawkggy
moze

sam dokonapoprawek finansowo ohgiajac Wykonawe.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru unielmviaj a uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamgyiajaze odsgpi¢ od umowy lub
Zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbiér pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie useaia usterek robét prowadzonych przez Wykornawc
stanowi pocatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem taurgivarancji
zamawiajcy zwotuje odbior pogwarancyjny. Polega on na ceavizualnej robét w celu
stwierdzenia usugcia starych bdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powsszych czynnfci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9) opis sposobu rozliczenia robot tymczasowyclprac towarzyszcych;

Podstaw ptatnaci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i toysaize, kdzie
kosztorys ofertowy zkony przez Wykonawgi sporadzony w oparciu o dostarczony
przez zamawiagego przedmiar robo6t. Cena pozycji kosztorysu ofeego winna
obejmowa wszystkie czynnixi, badania i wymagania olélene dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikaeghinicznej (ST). Katalogi
Naktadow Rzeczowych, podane przy:#tej pozycji przedmiarowej, nie stujako
podstawa wyceny roboét a gdynie opisem przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofert@a@gejmowa bedzie:

— robocizr bezpdrednh,

— wartag¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warta¢ sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprma plac budowy
i z powrotem, montai demonta stanowiska pracy),

— koszty pérednie, w skiad ktorych wchoglptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zgdm przedsibiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

— podatki i obowizkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczalimmsé Zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robét okiych t pozych kosztorysow.

Roboty dodatkowe

Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly olfie pierwotnym zamowieniem zionym na podstawie
projektoéw oraz nie byly obje przedmiotem zamdwienia oklenego na podstawie



danych projektéw jak tenie bylty uwzgédnione w cenie umownej - takie roboty w
rozumieniu art. 630 8§ 1i 2 k.c. nazywaje¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robo6t zajdzie konieczhavykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zaméwienie mee Zadat podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jeeli wykonat je za zgaglZamawiagcego.

10) dokumenty odniesienia - dokumenty bdace podstava do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacprojektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenigéechniczne.

W trakcie wykonywania czynsoi podczas robét natg zastosowasie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo BudowléDz. U. Nr89, poz. 414 z
pé&zniejszymi zmianami);

2. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie;
3. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanyelargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

4. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidaych;

Nalezy rowniez stosowad si¢ do norm i przepiséw powotywanych w tele niniejszej
specyfikacji techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamayeego:
REMONT BUDYNKU J

1. Dane ogdine
ISTNIEJACA ZABUDOWA

Obiekt to budynek z pomieszczeniami przeznaczomarprace laboratoryjne, zapleczem

biurowym oraz socjalnym. Jest to obiekt trzykondygyny (trzy kondygnacje
nadziemne oraz podpiwniczenie), powierzchrigtkowa 580,32 mz2.

Budynek zostal wzniesiony w konstrukcji murowo zelbetowej w wykonaniu
tradycyjnym.

Klatka schodowa prefabrykowana z lastryko pgimy parterem a Il gtrem pokryte
ZyWwica.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Odprowadzenigciekow bytowych do kanalizacji miejskiej.

Zasilanie budynku w enekgelektryczm z przyhcza energetycznego.

Zaopatrzenie budynku w wea przyhcza z wodocigu miejskiego.

Zaopatrzenie w gaz z pragiza gazowego.

Ogrzewanie centralne.

Odpady komunalne do istniglych pojemnikdw stacych do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ | ISTNIEACE MIEJSCA POSTOJOWE

Istniejacy wjazd i na teren od strony ul. Nadianskiej. Miejsca postojowe
Zlokalizowane na wlasnym terenie.

Charakterystyczne parametry remontowanego budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANEJ CEZSCI BUDYNKU

wg PN-1SO-9836;1997

PIWNICA PARTER
LP_ NAZWA POMIESZCZENIA m2 LP  NAZWA POMIESZCZENIA m2
1 komunikacja 16,86 1 wiatortap 1,98
2 piwnica 9,84 2 komunikacja 18,78
3 laboratorium 24,71 3 komunikacja 5,06
4 piwnica 21,26 4 pom. socjalne 11,24
5 piwnica 15,81 5 laboratorium 15,85
6 piwnica 15,70 6 laboratorium 47,07
7 piwnica 29,91 7 magazyn 12,94
RAZEM 134,09 8 laboratorium 17,08
9 przedsionek 2,01
10 prysznic 5,01
11 tazienka 3,69
12 wc 4,93
RAZEM 145,64



| PIETRO I PIETRO

LP  NAZWA POMIESZCZENIA m2 LP NAZWA POMIESZCZENIA m2
1 komunikacja 13,75 1 komunikacja 11,34
2 laboratorium 13,36 2 przedsionek 2,42
3 pomieszczenie techniczne 5,11 3 wc 1,44
4 laboratorium 16,02 4 laboratorium 8,81
5 pokdj kierownika 15,79 5 wentylatornia 5,27
6 pomieszczenie biurowe 27,08 6 laboratorium 16,09
7 pomieszczenie biurowe 22,33 8 pomieszczenie biurowe 32,26
8 laboratorium 14,28 9 komunikacja 12,85
9 laboratorium 22,05 10 laboratorium 33,69
RAZEM 149,77 11 laboratorium 22,85
12 magazynek 4,26
RAZEM 151,28

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania i materiaty wygciowe
Materiaty wygciowe:
« PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
Podstaw formalra wykonania projektu jest Umowa zawarta peday Centrum
Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpoowej im. Jozefa Tuliszkowskiego —

Paistwowy Instytut Badawczy z siedzilv Jozefowie 05 — 420 przy Al. Nadianskiej

213, a RupHouse — Pawel Rupniewski z sieglmil6zefowie 05-420, ul. Zawiszy
Czarnego 31.

+ PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU
Materiaty wygciowe:

. inwentaryzacja wykonana przez Zespo6t Ustug Projakbtd
TEZUP,

. inwentaryzacja wtasna,

. wizja lokalna,

. obowigzujace normy i przepisy,

wytyczne inwestora

3. Szczegoblowy opis projektowanych prac remontowych

PRACE W CZESCI PODZIEMNEJ:
Remontu wymagajwszystkie pomieszczenia za wifjiem piwnicy oznaczonej na
rysunku w czsci ,architektura” numerem —1.4.

PRACE OGOLNE

PODLOGI W PIWNICACH

Zastosowaé posadzki z ptytek typu ,gres techniczny” nie powjadych
niebezpieczéstwa pdlizgu. Kolorystyka oraz wielk& ptytek wedtug ustalez
inwestorem.

NAPRAWA TYNKOW



Nalezy zdemontowa istniepca instalacg elektryczr oraz wykonéa nowa zgodnie z
projektem w cgsci ,instalacje elektryczne”. Po wykonaniu nowejtadacji naprawnd
ubytki w écianach i tynkach. Wszystkie uszkodzenia, wykrugzgrkniecia tynku,
dziury po gwddziach czy kotkach, napragvimasami stosowanymi do wypetniania
ubytkow (matych - zaprawa gipsowa, szpachléwka lakvg, olejna, diych - zaprawa
wapienna).

Nalezy oczysci¢ wszystkie gknigcia i ubytki tynku. Usuaé szpachelk pozostatéci
starych tuszczeych sg farb i brudu. Aby méc je doktadnie wypedriaprave tynkarsk,
nalezy usury¢ z nich wszystkie odstge i ledwo trzymajce sk czesci, mazna sk
fragmenty tynku ado ,zdrowej” czsci muru. Na koniec calpowierzchng odkurzyé
szczoth.

Pokry cak powierzchng sufitu preparatem gruntigym do tynkéw za pomaowatka
malarskiego z dtugim wiosiem lub zwyklym tawkowcem.

Oczyszczone i zagruntowanekpiecia i ubytki tynku, a przy okazji rownignne
nierownaci wypetnic zapraw tynkarsk. Jeli ubytki sa bardzo gtbokie, wypetniamy je
do potowy, czekamyzawyschnie a nagpnie nanosimy nagbng warstwe zaprawy.
Catas¢ wyrowna stalows pack.

Po wyschniciu zaprawy tynkarskiej, szergktalows pac naktazy¢ warstwe
wykonczeniowg gtadzi gipsowej. Gdy ta wyschnie, ugdrdrobne nieréwnii z jej
powierzchni przy pomocy papietaiernego lub siatki do szlifowania.

Tak przygotowasn powierzchng odkurzy szczotlg i malowat.

W przypadku gdy ubytki odstaniagbrojenie do naprawy jest nie tylko tynk, alezak
otulina betonowa zbrojenia. Naleusura¢ mechanicznie wszystkie niestabilne kawatki
betonu w okolicy odstortego zbrojenia. Nagpnie druciaa szczotlg wyczysci¢ drut
zbrojeniowy z rdzy. Potem zbrojenie pokmyp. zapraw INDUCRET — BIS firmy
Schomburg lub analogiczrzapravg firmy MAPEI lub innej. A nasfpnego dnia ubytek
betonowej otuliny uzupetaizapravg bezskurczow firmy MAPEI, CERESIT lub innej.
Po ok. 3 dniach uzupethivarstwe tynku materiatem analogicznym do tynkkytego w
pomieszczeniu — zapewne zapasementowo-wapienn

MALOWANIE
Sciany i sufity malowane dwukrotnie farlemulsyjr, lub silikonows w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Naianach klatki schodowej i korytarza sugerujeds
wysokasci 1,6 m wykonanie tynku dekoracyjnego ,marmolitblinnej powtoki tatwo
zmywalnej odpornej na zabrudzenia (kolorystyka wedistalé z uzytkownikiem).
Uwaga:
Nalecy spetné nastpujgce wymagania w zakresie wylkaenia watrz
pomieszcage
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, igmatty, farby itp. mugzmie’
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownietyiiane przez Instytut
Techniki Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotagésBvowego Zaktadu Higieny,
na koniecznf’* ktérych zwraca siszczegélp uwage.

WYMIANA STOLARKI

Nalezy zdemontowéa dwa okna zgodnie z rysunkiem weézi ,archiktektura”
(pomieszczenie —1.4 i -1.6) i w ich miejsce zamwaatookna PCV o takich samych
wymiarach, wsp. przenikania ciepta okna U = 1.6 Wnszyby o wsp. przenikania
ciepta U = 1.0 W/rtK w kolorze biatym.

Nalezy zdemontowé drzwi wewrgtrzne oraz w ich miejsce zamontaw@owe ptytowe
petne drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestordymiary skrzydet drzwiowych
identyczne z demontowanymi. Szerékowysoka¢ sprawdzt z natury uwzgidniajac
poziom posadzki po remoncie. Wysékalrzwi w swietle nie mae by nizsza nk 2,0 m.



Sposdb otwierania przedstawiono na rysunku rzutaeéci ,architektura”. Elementy
stolarki nie mog pomniejszéa szerokdci przegeé.

PRACE W LABORATORIUM (-1.3)

PODLOGA

Wymagania dotyegze podida:

Gdy podtae jest usytuowane bezggednio na gruncie pod warstwetonu nalgy
wykong izolacg przeciwwilgociow. Podt@e pod elastyczne wyktadziny podtogowe
musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wygptijace w czasie eksploatacji podtag,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgétrmodktadu cementowego mierzona metod
CM nie mae przekracza2,5 %,

- bez rys i spkan, - wszystkie uszkodzenia muday¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajcej,

- gtadkie - na powierzchni nie mop@vyskpowat zadne zgrubienia, a cdtopowinna by
wygtadzona za pomaanasy wyréwnawczej,

- rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od plioébwosci nie mae przekracza
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepakce - powierzchnia powinna byvolna od kurzu i innych zanieczyszéaze
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

Montaz wyktadzin:

Przed przysipieniem do montau zaleca s wykonanie kontroli odbiorczej podta. Jéli
warunki podtda i otoczeniagodpowiednie mgna przysipi¢ do montau wyktadzin.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyklagziah powierzchmi do podiaa za
pomoa kleju odpowiedniego do typu podi. W tym celu naley zwina¢ ptat rozt@onej
wyktadziny do potowy, a drugczes¢ zabezpieczyprzed przesunciem. Nastpnie na
odstonkty fragment podtga za pomog pacy abkowanej rozprowadeiklej.

Gdy klej uzyska odpowiedanisite klejaca nalezy doktadnie docisgt wyktadzire po
podktadu, a nagpnie ca4 powierzchng przewalcowa watkiem dociskowym o erarze
ok. 35 - 70 kg. Ewentualrigady kleju wystpujace w obebie spoin nalgy maozliwie
szybko usus¢ mokra szmatlg. Przygotowanej posadzki nie nafeuzytkowat przez co
najmniej 48 godziny. Podczas manianalery zachowa dylatacje konstrukcyjne
budynku na wszystkich warstwach posadzki, agpast zakry je profilem maskujcym.
Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezrocgysirstw uzytkowa, w celu
uniknigcia ewentualnych gdnic w odcieniach naasiadupcych ze solp krawedziach,
nalezy uktada naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabrycziseasowaty z prawymi, a
lewe z lewymi.

Spawanie na gaico:

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleeaay wszystkie patzenia mgdzy
arkuszami lub ptytkami zostaly pospawane nagmisznurem do spawania. Spawanie
stykdw mana rozpoczé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadzinyoyf
wczesne przysgpienie do 4czenia stwarza niebezpiedséwvo odspajania swyktadziny
na stykach w skutek dziatania wysokiej temperahayiecatkowicie zwazany klej.
Styki wyktadziny sfrezomaza pomog recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu
spawania nadmiar sznura wysataj ponad powierzchaiarkuszy nalgy scia¢, aby
tworzyt z wyktadzin jedm powierzchng. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w
dwdch etapach: wgbnescinanie spawu, ktére nale wykona specjalnym ngem z
natazona prowadnig lub za pomog specjalnegdcinaczaScinanie prowadzimy w taki
sposoéb, aby sznur zostaiety ok. 1 mm nad powierzchnivyktadziny.Scinanie to
mozna wykonywa, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, detave scinanie spawu
nalezy wykona nozem bez prowadnic, zwraagj uwag, aby nie uszkodzibrzegow
wyktadziny.Scinanie to nalgy prowadzé dopieropo catkowitym wystygetiu spawu.
Prace wykdczeniowe:

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego ydygl spetniata wszystkie warunki
uzytkowania naley odpowiednio wykaczy¢ ja przyscianach pomieszczenia przy
pomocy wywingcia wyktadziny na cokoét. Wyktadzina dki swojej elastycznii nadaje



sie do wykonania cokotéw ngianie. Cokdkcienny powinien b§ kazdorazowo
wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w ponzezeniach mokrych lub o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysékookotu powinna wynosgimin.
10 cm, a krawdz podtogadciana powinna byywykonana w sposéb tagodny z
zastosowaniem wyprofilowanej listwy nare;.

Montaz wyktadzin przewodzych tadunki elektrostatyczne

Posadzki przewodrze wykonuje si przyklejapc wykladziry przewodzaca na catej
powierzchni do podiza. Wyktadzina posiada spdd stanaeyi lustro przewodice, co
pozwala na jej mongprzy pomocy dyspersyjnego kleju akrylowego. W celu
prawidtowego odprowadzenia zebranych z wyktadzaguhkdw elektrostatycznych
nalezy: przed montzem wyktadziny w pomieszczeniu wykanaagistrat uziemiagca.
Magistrala powinna kiywykonana przez uprawnionego elektryka zgodnieojegtem,
Przygotowanie uziemienia do magistrali uziemgaj doprowadzi odcinki tamy
miedzianej utaone poprzecznie do arkuszy wyktadziny, w odlégtok. 0, 20 m od
sciany przez catszeroké¢ pomieszczenia w ikzi zaleznej od dtugéci pomieszczenia:
w pomieszczeniach o diugm do 10 m - jeden odcinekstay miedzianej, w
pomieszczeniach o dtugm od 10 do 20 m - dwa odcinkistay miedzianej, w
pomieszczeniach o diugm ponad 20 m - odcinki §eny miedzianej utgy¢ co 20 m, W
przypadku wykonywania pgtzex arkuszy wykladzin utay¢ ok. 1 m odcinek tamy
miedzianej w miejscu patzenia. Odcinki tamy miedzianej przyklejado wyktadziny
klejem przewodazcym. Wyktadzir klei¢ do podiaa dyspersyjnym klejem akrylowym.

SCIANY

W pomieszczeniu natg zdemontowa istniepca sciare z ptyt GK. Sciare murowan
osuszy. Po sprawdzeniu i ewentualnym remoncie instakaitarnych zlokalizowanych
zasciam zamontowda nowg sciarg z ptyt GK na ruszcie stalowym.

Nascianach murowanych naprawynki i pomalowa wedtug opisu prac ogdélnych.

MALOWANIE — jak w pracach ogélnych

MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

Nalezy zdemontowé istniepcy sufit i zamontow&nowy w systemie kasetonowym. Sufit
podwiest np. na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji keoyvej, z tyciem wieszakow i
tacznikéw stalowych. Montawykona zgodnie z instrukegjproducenta.

PIWNICA (-1.7)

Zamurowa jeden otwor drzwiowy (zgodnie z rysunkiem wedd ,architektura”).
Przyjeto sciarg murowan grubaci 12 cm z bloczkéw gazobetonowych lekkich klasy
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPBaklajowej cienkowarstwowe;j.
W czasie murowanigciany naley kotwi¢ do istniegcychscian (po 2 pety @ 6
zakotwione w istniejcej scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w
przypadku zastosowania zaprawy klejowej). Na sykadpraem naley pozostawd
szczelir gr. ok. 3 cm i wypehdi ja pianky poliuretanovy lub wetrg mineralr. W narcu
sciany i sufitu naley wykona w tynku dylatagj z wypetnieniem silikonem akrylowym.

PRACE NA PARTERZE:
Remontu wymagajwszystkie pomieszczenia za wi|jiem pomieszczenia socjalnego
0znaczonego na rysunku weéei ,architektura” numerem 0.04.

PRACE OGOLNE

PODLOGI W WIATROLAPIE | KOMUNIKACJI

Nalezy zastosowaposadzki z ptytek typu ,gres techniczny” nie powpdych
niebezpieczestwa pdlizgu. Kolorystyka oraz wielké ptytek wedtug ustalez
inwestorem.



PODLOGI W LABORATORIACH | MAGAZYNIE
Nalezy zastosowaposadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadkarkgrium w
piwnicy.

NAPRAWA TYNKOW
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

MALOWANIE
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

SUFIT PODWIESZANY W KORYTARZU
Jak w przypadku laboratorium w piwnicy.

SANITARIATY (0.09, 0.10, 0.11, 0.12)

Nalezy usum¢ wszystkie warstwy podtogowe w celu wykonania itestp kanalizacyjnej,
a nastpnie wykona warstw podtogowych wg rysunku przekroju wega architektura.
Posadzki wykonane z ptytek typu ,gres” nie powadych niebezpieczstwa pdlizgu,
kolorystyka oraz wielkg: ptytek wedtug ustalez inwestorem.

Nalezy zdemontnowaistniejca glazue. Po montau nowych uradzen sanitarnych
wykona nowa glazue do wysokdci 2 m (kolorystyka oraz wielko ptytek wedtug
ustaleéh z wytkownikiem). Powyej wysokdci 2 m uzupetrd ubytki w tynkach oraz
wykong gtadz szpachlow, malowanie powierzchni farbami tatwozmywalnymi (np
silikonowymi, sufit na biatogciany w kolorze uzgodnionym zytkownikiem).

W toaletach montamuszli klozetowych typu Geberit, w przedsionku naamumywalki

(50 x 38 cm z bateyj szafki pod umywalk (szer. 50 cm, gleb. 23 cm), dozownika mydta
oraz suszarki dak.

W pomieszczeniu prysznica (0.10) monpaysznica z wpustem podtogowym np. Kassel,
Viega, Aco, Riho (bez brodzika). Do prawidliowegdamgenia kratki odwadniagej uzy¢
nézek montaowych. Na catej powierzchni podtogi oraz t@danach do wys. 1,5 w

obrebie strefy natryskowej natg wykon& izolacg przeciwwods z folii w ptynie

(nanig¢ watkiem lub gdzlem na betonowe podie). W narénikach zastosowatasmy
uszczelnigice. Rozet odptywows syfonu zaizolowatasma uszczelniajca.

Bezparednio na zaizolowanggianie uktada ptytki. W kierunku odwodnig wykon& z
jastrychu spadki 1,5%. Terakatalery uktad& od 1 do 2 mm powaej poziomu gornej
krawedzi odwodnienia. Do plytekay¢ elastycznych spoin wodoodpornych (np.
epoksydowych). Na kragdzi prysznica natey wykona murek o wysokéci 5 cm
zapobiegajcy wylewaniu st wody z obgbu prysznica.

Drzwi do kabiny usipowej zdemontowai zamontowa nowe jednoskrzydtowe,
drewniane, ogciowo przeszklone, z zamkiem typu Yale , wypasee w dolnej czsci w
otwér lub otwory dla doptywu powietrza o sumarycangrzekroju nie mniejszym i
0,022 M, w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Wymiary sktelydrzwiowych
identyczne z demontowanymi. Szerékowysoka¢ sprawdzt z natury uwzgidniajac
poziom posadzki po remoncie. Wysékalrzwi w swietle nie mae by nizsza nk 2,0 m.
Sposdb otwierania przedstawiono na rysunku rzutaeéci ,architektura”. Elementy
stolarki nie mog pomniejszéa szerokdci przegeé.

LABORATORIUM (0.06)

Nalezy zdemontowé okno. Otwér wypeltrd bloczkami z gazobetonu M600 gr. 24 cm na
zaprawie marki 8 Mpa. Podczas murowaitian zewrtrznych na styku z istniggymi
scianami naley w istniepcychscianach wykonywéstrzpia o gkbokasci ok. 10 cm oraz
osadzéa w spoinach kotwy stalowe zg¢ta @10 A-1ll — po dwa w co drugiej spoinie —
sciana z cegly petnej lub w kdej spoinie -$ciana z gazobetonu.

Wykona analogicza obudowe $ciany doscian istniejcych — blacha.



Nalezy zdemontowéa drewniane elementy obudowy wentylacji oddyngaj i
zastosowé&nowa obudowg z wetny mineralnej 5 cm zabezpieczonej piBKF.

Obudowe zastosowana catej dtugéci kanatu — od komory spalania do wyprowadzenia
ponad dach.

MAGAZYN (0.07)

Nalezy zdemontowé cah antresad znajdujca Sic w pomieszczeniu (antresola w
konstrukcji drewnianej). Naprawtynki i pomalow& pomieszczenie zgodnie z opisem
prac ogdlnych. Wykortaposadzk z PCV, nie ma koniecz8a zgrzewania na geco.

PRACE NA | PETRZE

PRACE OGOLNE

PODLOGI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Do wyréwnania i wypoziomowania podi® mazna zastosowasamopoziomuicy,
renowacyjny podkiad podtogowy np. ATLAS TERPLAN &uzy on do wyréwnywania
i korygowania powierzchni betonowych oraz innyctywnych i twardych podtzy.
Podkiad przygotowuje simieszajc gotowy produkt z waglprzez kilka minut za pomac
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem (ok. 400 6him) az do uzyskania jednolitej
masy bez grudek. Tak otrzymamasg mozna wylewd recznie lub maszynowo. Naig
przygotowa taka ilos¢ materiatu, aby zty¢ ja w ciagu 20 minut. Grubi& jednej warstwy
wylewki powinna wynosi od 5 do 30 mm.

Nalezy pamktac, ze podiae, na ktdre wylewa sipodktad samopoziomagy musi by
suche, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, olejdezdzéw i substancji bitumicznych.
W przypadku podtza o duej nasikliwosci dobrze jest przed wylaniem podktadu pakry
podtaze jedm lub dwiema warstwami emulsji grungopj (na przyktad ATLAS UNI-
GRUNT). Przy pokryciu dwiema warstwami deugarstve zaleca si nanost
poprzecznie do pierwszej po uptywie ok. 2 godzizeB przystpieniem do wylewania
podkiadu samopoziomagego naley uszczelni podiaze, aby wylewka nie wyciekata na
zewntrz przez ewentualne otwory w stropie, oraz oddzigbdktad odscian tdma
dylatacyjr. Przy powierzchniach povrgj 20 m2 wymagane jest stosowanie dylatacji
posrednich, ktére mzna wykona z cienkich paskow styropianu.

Wylewanie podkfadu zalecagsiozpoczyné od sciany najbardziej oddalonej od wyja.
Podktad wylewa giwzdhuz sciany, rownolegtymi pasami o szergkook. 50 cm. Po
wylaniu pasa masnalery wstepnie rozprowad#zi przy pomocy gtadkiej pacy, kontrohaj
w ten sposob grulé warstwy. Wylam powierzchng nalery chront przed zbyt szybkim
wysychaniem, bezgoednim nastonecznieniem, niswilgotnascia powietrza,
przechgami i gwattownymi zmianami temperatury. Czas wysyta wylewki zalgy od
grubaici warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotémowych, panujcych w
pomieszczeniu. Po 6 godzinachzna juz chodzeé po wylewce, ale wykfadziny
dywanowe ména przyklejé dopiero po 7 dniach.

Przed przysipieniem do klejenia wykfadziny przycinamy3 grubsza, pozostawigj ze
wszystkich stron okoto 10 cm zapasu. Miejscaqmt wyktadziny nie powinny
przypadé w strefach szczegolnie eksploatowanych i powimzglpiegé prostopadle do
okna. taczone fragmenty wyktadziny ukladamy jeden na drugib®-cm zapasem i
przecinamy jednym eciem obie warstwy. Gdy usuniemy oelei paski, krawdzie
powinny idealnie do siebie pasoéviNastpnie przyklejamy wykfadzigdo podtga
tasSma dwustroni lub klejem a przycianach wykaczamy listwami podiogowymi.
Podilae sgkane i nierébwne miana rownie naprawg, stosujc posadzi cementow.
Nalezy pamkgta¢ o wykonaniu dylatacji na styku pod#o zescianami i ewentualnych
dylatacji na powierzchni podta, aby zapewiiswobodny skurcz zaprawy i niezaie
prae poszczegoélnych jego elementdéw. Kolegizynndcia jest potaenie listew,
utatwiafcych uzyskanie wymaganej grlsoposadzki. Odlegkei migdzy listwami
powinny wynost ok. 1,5 m, a odcian ok. 20 cm. Listwy naky zabezpieczysrodkiem
antyadhezyjnym, aby utat&vich p&niejszy demonta Zaprave wymieszan recznie lub
mechanicznie rozprowadzamy réwnomiernieadayy listwami i wyréwnujemy drewnian
tata.




Po uptywie okoto 2 godzin nailg usuryé listwy z posadzki, a wolne miejsca uzupéni
swieza zapraw. Ostateczywarstwg posadzki uzyskuje gpoprzez zacieranie
powierzchni przy gyciu pacy styropianowej lub stalowej (gdy wymaggest
szczegolnie gtadka powierzchnia).
Po wykonaniu podkiadu z podsadzki cementowej pkeéginych kilka dni konieczne jest
utrzymywanie nalgytej wilgotnasci powierzchni podktadu poprzez skrapianie wazb
umazliwia zaprawie ogigniccie odpowiedniej wytrzymakai.

Uwaga:

Nalezy pameta¢ o oddylatowaniu posadzki otian w celu podniesienia

parametrow izolacyjnéci akustycznej stropu.

PODLOGI W LABORATORIACH
Nalezy zastosowaposadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadkarktbrium w
piwnicy.

NAPRAWA TYNKOW
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

MALOWANIE
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

LABORATORIUM (1.08)
Pomieszczenie nalg podzielt na dwa mniejsze zgodnie z rysunkiem wsck
»architektura”.
Przyjeto sciarg murowan grubaci 12 cm z bloczkéw gazobetonowych lekkich klasy
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MB&klajowej cienkowarstwowej.
W czasie murowanigciany naley kotwi¢ do istniegcychscian (po 2 pety @ 6
zakotwione w istniejcej $cianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w
przypadku zastosowania zaprawy klejowej). Na si&itropem naky pozostawd
szczelir gr. ok. 3 cm i wypetdi ja pianky poliuretanovy lub wetrg mineralra. W narcu
sciany i sufitu naley wykona w tynku dylatagj z wypetnieniem silikonem akrylowym.
UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzv naturze.
Roboty budowlane nalg wykonywa pod nadzorem osoby posiageg
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Aby uzyska& dostp do nowopowstatego pomieszczenia 1.08Axyaveyku¢ otwor na
drzwi o wymiarach 100x210 cm. W miejscu gdzie mavgtat nadprae wykond szerszy
otwor i wykond nadprae o wymiarach 12cm szer x 15 cm wys o zbrojeniu:
- zbrojenie dotem 3 pty fi 10,
- zbronienie g& 2 prty fi 10,
- strzemiona fi 6 co 15 cm,
na koniec podmurowa
W pomieszczeniu 1.08A (laboratorium) wykér@osadzk z PCV, opis jak w przypadku
laboratorium w piwnicy.
W pomieszczeniu 1.08B (pomieszczenie biurowe) wgkmosadzk z wykladziny, opis
jak w przypadku pozostatych pomieszgigurowych.
Remont tynkoéw i malowanie jak w przypadku pomies#agawnicy.

PRACE NA Il PETRZE

PRACE OGOLNE

PODLOGI W LABORATORIACH

Nalezy zastosowaposadzki z PCV zgrzewanego. Opis jak przypadkarkgrium w
piwnicy.

PODLOGI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH



Nalezy zastosowaposadzki z wyktadziny. Opis jak w przypadku possda
pomieszczeniach biurowych na tpre.

NAPRAWA TYNKOW
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

MALOWANIE
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

SANITARIATY (2.02, 2.03)
Prace w obgbie podtdgscian oraz wyposaenia jak w przypadku sanitariatdéw na
parterze.

KLATKA SCHODOWA

PODLOGI

Na powierzchni komunikacii wszystkich kondygnacjp klatce schodowej nale
zastosowa plytki podtogowe typu gres. Kolorystyka oraz wiadk ptytek wedtug ustale
z inwestorem.

BALUSTRADY

Balustrady klatki schodowej nalg zdemontowé i zamontowé nowe mocowane w
Swietle schoddw.

Mocowanie barierek do bokdéw schodéw za pogrofili zamknitych 40 x 40 mm.
Porcz ze stali @ 50 mm na wysalam 1,1 m.

Wypetnienie balustrady z ptaskownikéw 30 x 8 mmoastawie nie wikszym ni 12 cm.
Na parterze naiy zamontowa bramk; uniemaliwiajaca omytkowe zejcie do piwnicy
w przypadku ewakuaciji.

LIKWIDACJA LUKSEROW

Luksfery naley zdemontowé. Otwor zamurowa— uzupetnienigciany z bloczkow
gazobetonowych lekkich gr. 12 cm klasy M400 na aajg cementowo-wapiennej marki
5MPa lub klejowej cienkowarstwowe;j.

NAPRAWA TYNKOW

Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

Wszystkie elementy z ptyt GK nalezdemontowé& w celu remontu instalacji
elektrycznych. Na parterze instalacje ukwy suficie podwieszanym.

MALOWANIE
Opis jak w przypadku pomieszdzes piwnicy.

ROBOTY SANITARNE

Przewiduje si likwidacje istniepcej instalacji zimnej wody. Instalacyvody
zimnej zaprojektowano z rur PP firmy Wavin PN 1fzeRvody prowadzonegda
w bruzdachiciennych, po wierzchgécian oraz pod stropem na parterze. Raaj
pionow i poziomow przez przegrody budowlane zalezyt rurami ochronnym
z PVC i wypeint pianks montaowa zabezpieczanprzed wnikaniem wilgoci.
Przewody wody zimnej zaizolowgianky PE — grub&c otuliny 10 mm. Na
pionach oraz na patzeniu z przewodami z hali zainstalawaawory odcinajce
ze spustem. Wszystkie elementy armatury w insialamjly zimnej powinny
posiadé dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie oraz Atesty
PZH. Prol cisnieniowg przewodéw wodoaigowych wykond zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@lamdociagowych” zeszyt



7 COBRTI INSTAL (ppr = 1,0 MPa). Przeja przewoddw przez elementy
oddzielenia pparowego wykon&az zastosowaniem przepustow o odpeéano
ogniowej rownej odporriei danego elementu. W szczegdiciqrzefcia
przewodow z tworzywa sztucznego przemre klatki schodowej zabezpieazy
kotnierzami ochronnymi np. PROMASTOP — UniCollar.

Instalacja p.poz
Przewiduje si demonta istnieacych hydrantow wewgirznych DN 25 z wzem
ptaskosktadanym umieszczonych w szafkach podtynkbwy catym budynku. W
miejsce zdemontowanych hydrantow DN 25 ppleamontowa hydranty
wewretrzne DN25 z wzem potsztywnym o diugai 20m. Lokalizacja hydrantow
zgodnie z projektem architektury.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji
Przewiduje si likwidacje istniejcej instalacji cieptej wody i cyrkulaciji.
Projektuje st wykonanie instalacji c.w.u. z rur PP BOR PN20.erady
prowadzone &da w bruzdaclhiciennych, po wierzchgcian oraz pod stropem na
parterze. Przégia piondw i pozioméw przez przegrody budowlaneezalieczy
rurami ochronnym z PVC i wypelkiipianky montaowa zabezpieczanprzed
wnikaniem wilgoci. Piony cieptej wody zaizolowaianky PE. Na pionach oraz
na pokczeniu z przewodami z hali zainstalawaawory odcinajce ze spustem.
Wszystkie elementy armatury w instalacji wody cggpowinny posiada
dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie oraz Atesty PZIdber
cisnieniowa przewoddéw wodoagowych wykoné zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodggowych” zeszyt 7 COBRTI
INSTAL (ppr = 1,0 MPa). Przé&gia przewodow przez elementy oddzielenia
pozarowego wykon&z zastosowaniem przepustow o odpécnogniowej rownej
odporndgci danego elementu. W szczegdicigprzefcia przewodow z tworzywa
sztucznego przexiare klatki schodowej zabezpieaziotnierzami ochronnymi
np. PROMASTOP — UniCollar.
Gruba¢ izolacji zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 8.2008 (Dz.U. nr 201,
p0z.1238)

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grudio
izolacji cieplnej
11=0.035 W/mK

1 Srednica wewatrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewntrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100mm Réwseednicy
wewrgtrznej rury

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje si likwidacje istniejcych przewoddw kanalizacyjnych. Projektuje si
poziome przewody kanalizacyjne prowadzonéalpod stropem i pécianach w
piwnicy z zachowaniem minimalnego spadku 2%. Nowgktowane przewody
pofaczy¢ z istniepcymi przewodami kanalizacyjnymi odpowiednio: w halaz w
pomieszczeniu laboratorium w piwnicy. Piony prowakz lzda w bruzdach
instalacyjnych wscianach lub po wierzchician. Wybrane piony zaopatrzone
zostam w wywiewki wyprowadzone ponad dach. Pozostate pimakaczy
zaworami napowietrzagymi. Wszystkie piony przed przejem w przewod
odptywowy naley wyposay¢ w rewizje. Przéjcia przewoddw przez elementy
oddzielenia pparowego wykon&az zastosowaniem przepustow o odpéano



ogniowej rownej odporrigi danego elementu. Piony, pogdeg do przyborow
oraz poziomy wykonane zostamn rur PVC firmy Wavin klasy S. Podeja do
poszczegodlnych przyborow prowaélav bruzdachciennych ze spadkiem min.
2%.

Instalacja klimatyzacji
Dla potrzeb chtodzenia pomieszczenia serwerowniggektowano klimatyzator
scienny inverterowy typu Split firmy Mitsubishi. Rawiduje s¢ instalacg jedne]
jednostki wewntrznej MSZ-GE25VA o nominalnej wydajéa chtodniczej 2,5
kW. Jednost& nalezy montowa zgodnie z DTR urgdzer oraz zaleceniami
producenta. Czynnikiem chtodniczym w uktadziglie R410A.
Zaprojektowano jednjednostlk zewrgtrzng - MUZ-GE25VA o nominalnej mocy
chtodniczej 2.5 kW. Lokalizacja jednostki zestnrznej zrealizowana musi by
zachowaniem podanych przez producenta oddegmmidzy urzdzeniami i
przeszkodami zevatrznymi ze wzgddu na warunki pracy uggdzer oraz wymogi
dotyczice minimalnej przestrzeni serwisowej. Sterowani@&tyzatorami za
pomoa streownika bezprzewodowego PAR-SL97A-E.
Przewody freonowe wykoka miedzi 4czonej na lut twardy. Do celéw
chtodniczych aywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1)337
odttuszczonych i odtlenionych, nageych s¢ do cénien roboczych co najmniegj
3000 kPa. Wzadnym wypadku nie wolnaozywa¢ rur miedzianych klasy
sanitarnej.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wextre budynku zaizolowana catej dtugsci
izolacp typu FRIGO posiadaga certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp. 70°C) gricdd.3 mm. Przewody prowadzone
na zewntrz budynku zaizolowaizolacp typu FRIGO grubéci 13 mm i ostond
blachy stalows ocynkowan gr. 0,7mm. Cal& izolacji montowa tylko na suche i
odtluszczone powierzchnie ruragdw. Trasy prowadzenia przewodow pokazano
na rzutach. Agregat skrapday posadowd na konstrukcjach wsporczych. Cato
instalacji zamontow@zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacja centralnego ogrzewania
Przewiduje si likwidacje piondw i poziomow z rur stalowych oraz wymgan
istniejacych grzejnikéw na grzejniki stalowe ptytowe. Pktjge st obwodowy
uktad rozprowadzenia przewodow centralnego ogrzewvdemperatura pracy
80/60° C. Przewody prowadzoneda w bruzdactsciennych lub po wierzchu
scian. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano azged¢ PN-91/B-02420
poprzez zamontowanie odpowietrznikdw automatyczmiytshl5 na kéacéwkach
piondw a take poprzezgczne zawory odpowietrzgge zamontowane na k@ym
grzejniku. Odwodnienie instalacji w pomieszczesiumiepcej kottowni oraz z
wykorzystaniem zaworow regulacyjnych z odwodnieniegtalowanych na
pionach. Przégia przewoddw przez elementy oddzieleniagrowego wykon&az
zastosowaniem przepustow o odpami@gniowej rownej odporrigi danego
elementu.
* Elementy grzejne
Jako elementy grzejne projektuje grzejniki ptytowe PURMO Compact (Purmo
C). W fazienkach zastosowano grzejniki tazienkowat8rini (Skalar) firmy
PURMO.
* Armatura



Przy grzejnikach ptytowych i tazienkowych zaworynestatyczne z podwdain
regulacy z glowica termostatyczafirmy IDMAR (przy grzejnikach
tazienkowych zawory&owe). Dodatkowo przy wszystkich grzejnikach na
gakziach powrotnych zawory odcirge powrotne. Wszystkie grzejniki powinny
by¢ wyposaone w gczne zawory odpowietrzgje. Na pionach zawory
regulacyjne typ STAD z odwodnieniem firmy Tour&Anden, oraz zawory
kulowe PN 10 z odwodnieniem. Nafdadwkach piondéw odpowietrzniki
automatyczne DN 15 z zaworami odcaggjmi i filtrami.

* Przewody

Piony i poziomy w piwnicy naley wykona z rur polipropylenowych BOR PN20
Stabi. Na poziomach nie wymaga stosowania punktow statych. Na pionach
wykona punkty state pod tréjnikami na k@ej kondygnaciji.

* lzolacja termiczna i probagiieniowa

Izolack cieplm nalezy wykona® z materialdw nierozprzestrzeriaych ognia
zgodnie z PN-B-02421. Zaizolowaalery wszystkie przewody instalacji
centralnego ogrzewania. lzolagrzewodow wykonaz pianki PE
zabezpieczonej przed wnikaniem wilgoci. Rrénieniona wykona zgodnie z
PN-64/B-10400 (przed zaizolowaniem przewoddéw)snienie prébne 0.5 MPa.
Gruba¢ izolacji zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 8.2008 (Dz.U. nr 201,
p0z.1238)

Lp. |Rodzaj przewodu Minimalna
grubai¢ izolacji
cieplnej
11=0.035
W/mK
Srednica wewagtrzna do 22mm 20 mm
Srednica wewatrzna od 22 do 35mm 30 mm
Srednica wewatrzna od 35 do 100mm Réweeednicy
wewrgtrznej
rury
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Uwagi kaxcowe

* Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowdizujacymi przepisami i
wytycznymi producentdéw zastosowanychaazer i materiatow.

* Instalacg wodocagowa wykona zgodnie z wymogami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodggwych” zeszyt 7
COBRTI INSTAL.

* Instalacg kanalizacyja wykon& zgodnie z wymogami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanatigjinych” zeszyt 12
COBRTI INSTAL.

* Instalacg c.o. naley dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRINISTAL zeszyt 6.

e Zaleca st kompleksovw modernizagj systemu grzewczego na terenie
CNBOP.

* Na kanatach wentylacyjnych przechadygch przezciany klatki
schodowej zastosow&lapy paarowe z wyzwalaczem topikowym np.
KWP-0-S firmy SMAY. Wymiary klap dostosowalo wymiarow
kanatow.



Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych producentowmi
przewidziane w niniejszym opracowaniu pod warunkrgéepogorszenia
parametréw eksploatacyjnych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilenie budynku.

Budynek J natey zasil¢ z istniepcej rozdzielni gtdownej RG zlokalizowanej w
poblizu budynku w czsci hali badawczej. Projektujecsiioprowadzenie zasilenia
czterema kablami typu 3xYKY5x16 mm2 oraz 1xYDY5xI@iéhdo tablicy
gtébwnej TG budynku J.

Kable zasilajce podiczye do oddzielnych pdl odptywowych w rozdzielni RG i
zabezpieczy wktadkami topikowymi WT-01 o pdach podanych na schemacie
zasilania. Kable zasilgge prowadz w korytach metalowych, podwieszonych do
sufitu i schowanych za sufitem podwieszanym.

Tablice bezpiecznikowe.

W instalacji wewgtrznej budynku zastosowano podziat tablic bezpigczmych
ze wzgkdu na rodzaj obstugiwanych odbiornikow.

Tablice gtéwm TG do ktérej bda doprowadzone kable zasHag i z ktorej
nastpi rozdziat energii na poszczegolne, lokalne tabliezpiecznikowe
zaprojektowano jako natynkawv obudowie metalowej. Tablica ta skigda;
bedzie z czsci przeznaczonej dla gtdwnych vigiznikow paarowych padu oraz
z czsci dla zabezpieczeposzczegodlnych WLZ, zasitgjych lokalne tablice
bezpiecznikowe. Zabezpieczenie WLZ stanolida rozfaczniki bezpiecznikowe
typu Tytan wyposzone we wkiadki bezpiecznikowe zgodne z opisem na
schemacie.

Lokalne tablice bezpiecznikowe zostaty podzieloadrny rodzaje. Pierwszy to
tablice zabezpieczgje obwody éwietlenia i gniazd 230V i 400V ogolnych.
Oznaczono je symbolami TBO, TB1, TB2, TB3. Tablealokalizowanegna
korytarzu kadej kondygnacji. Naley zastosowaobudowy podtynkowe.

Drugi rodzaj tablic to tablice zasit@e obwody gniazd 230V dla sieci
strukturalnej. Tablice te oznaczono symbolami TBRBK2, TBK3. Naley je
umiesci¢ obok odpowiednich tablic TB1, TB2, TB3. Najezastosowaobudowy
podtynkowe.

Trzeci rodzaj tablic to tablice zasdap gniazda 230V i 400V zlokalizowane w
pomieszczeniach laboratoryjnych. Z uwagi na géalsoian tablice te nafsy
wykong jako natynkowe.

W kazdej z tablic przewidziano zainstalowanie gtownegracznika,
wytacznikdéw r@nicowo-padowych oraz wycznikdbw nadmiarowo-pdowych
zabezpieczagych obwody gniazd iswietlenia przed skutkami gadow
zwarciowych i przeezeniowych.

Parametry poszczegolnych aparatéw przedstawiorschmematach tablic
bezpiecznikowych.



Instalacja wewetrzna budynku.

Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzobwody 1-fazowe i 3-fazowe do
poszczegolnych punktow odbioru jak pokazano narsakech ideowych i rzutach
kondygnaciji.

Instalacje wykonaprzewodami miedzianymi typu YDYp B#Aowymi dla
obwodow 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm2 dla irstjalcswietleniowej oraz
2,5 mm2 dla instalacji gniazdowej oraz YDYp 5x4 mdi obwoddw 3-
fazowych.

Jako dwietlenie uytkowe w wikszaci pomieszcze zaprojektowano oprawy
swietlowkowe, z rastrem parabolicznym o mocy 2x3618W, montowane do
sufitu statego lub podwieszanego.si@praw dobrano tak aby raéenie
oswietlenia w pomieszczeniach biurowych i laboratoygh byto wy:sze od 500
Ix a korytarzach od 100 Ix. W pozostatych pomiesniach zastosowaprawy
zgodnie z opisem.

Punkty dwietleniowe wyposzone w modut awaryjny natg zasilic przewodami
4-zytowymi. Instalacg oswietleniowg oraz gniazd ogolnych i w laboratoriach
wykona w cataci jako podtynkow. Instalacg gniazd 230V dla sieci
strukturalnej nalgy poprowadzt w korytach instalacyjnych na tynku. Naye
zastosowawspolne koryta z przewodami sieci strukturalnej.

Wytaczniki $wiatta naley instalowa& na wysokéci 1,2 m a gniazda 1-fazowe i 3-
fazowe na wysokaiach 1,0 m od posadzki lub na wységiach podanych na
rysunkach.

Ochrona przeciwpog@niowa, przeciwpgarowa i przeciwprzepciowa

Instalacg odbiorcz zaprojektowano jako troj- i gtioprzewodow przy uktadzie
sieci TN-S. Utworzenie przewodu ochronnego zajgtojgano w rozdzielni
gtéwnej RG. Przewidziano zastosowanie agyhikdw r@nicowo-pgdowych o
pradzie r&nicowym 0,03 A w poszczegélnych tablicach bezpideamych dla
zapewnienia mdiwosci spetnienia aktualnych wymogow przepiséw ochrony
przeciwporaeniowe;.

Instalacg zaprojektowano uwzegtiniajac oddzielenie przewodu ochronnego PE w
catej instalacji wewetrznej. W catym budynku natg wykona pofaczenia
wyroéwnawcze poprzez pgdzenie metalowych ruragyow budynku tj. rur
wodnych, gazowych, CO z szynchronn PE w tablicy bezpiecznikowej TG lub
szynami PE w lokalnych tablicach bezpiecznikowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpensgowej stanowisk
badawczych w egci pomieszcze projektuje st poprowadzenie ptaskownika
miedzianego o wymiarach 30x3 mm. Ptaskownik tenon@ do scian
pomieszcze na wysokéci 0,7 m za pomagcwspornikow do instalaciji
uziemiapcej. Wszystkie ptaskowniki natg polaczy¢ ze soh bezpdrednio lub
przy pomocy linki LgYz0 poprowadzonej podtynkowo w rurach RKG25 przez
pomieszczenia biurowe, korytarze itp. Ptaskowntkéapzy¢ z szyrm PE w tablicy
TG oraz z uziomem instalacji odgromowej.

Role wytacznikow p-pa. beda spetniaty wyhcznik FRX/100/3 umieszczone w
tablicy bezpiecznikowej TG. Watzniki te naley wyposay¢ w wyzwalacze
wzrostowe sterowane z przycisku pzpamieszczonego przy weju do

budynku. Padczenie wyzwalaczy z przyciskiem wykanarzewodem HDGs2x1,5
mm?2.



Aby zapewnt odpowiednie warunkidvietleniowe w celu ewakuacji 0sob
przebywagcych w pomieszczeniach, w przypadku zaniku ¢@ai
spowodowanego awarbadz pozarem naley wskazane oprawyswietleniowe
wyposay¢ w modut awaryjny o czaskgviecenia minimum 1 godziny. Oprawy te
beda stanowé zrodto Gswietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku neiai a
w normalnym trybie &da pracowa jako Gwietlenie wytkowe.

Dodatkowo projektuje gizainstalowanie opraw kierunkowych, wskazych
kierunek ewakuacji, ktére w normalnych warunkadhcgmie leda $wiecic.
Oprawy te naley zasilic z najblizszych obwoddw @wietleniowych z pomiriciem
wytacznikow.

Zalaczanie éwietlenia ewakuacyjnego napt samoczynnie w ggu 0,5 s po
zaniku napjcia.

W celu zabezpieczenia udzeh wewretrznych budynku przed skutkami przepi
atmosferycznych ikzeniowych naley zastosowaw kazdym torze zasilacym
w tablicy bezpiecznikowej TG ochronniki przegiowe klasy ,B+C”.

Uwagi kaxcowe.

Catai¢ prac wykoné zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykaaan
odbioru robat elektrycznych i odpowiednimi przepmsaPrzed oddaniem
instalacji do aytkowania naley wykona kompletne pomiary elektryczne.

Kontrola jakaci, nadzor i odbior techniczny robét

1. Kontrola jakéci materiatow i robot.

Nalezy kontrolow& czy materiaty dostarczone na budosdpowiadag
wymaganiom technicznym oraz czy mé&jviadectwa jakéci (certyfikaty

zgodndci z PN i aprobaty techniczne).

Kontrola jakdci rob6t powinna polegana sprawdzeniu, czy prace wykonywane
Sa zgodnie z projektem technicznym, firmgwstrukcp, Aprobat, Techniczi

ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzghdu na charakter robét budowlanych powinny bpe wykonywane przez
wyspecjalizowan firme i odpowiednio przeszkolony zespot.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest nadzér techny, prowadzony przez
wykonawe; robot a take ew. nadzér autorski.

3. Odbidr robot
Po zakaczeniu robét powinien liydokonany odbidr techniczny.

Informacje kaicowe dla inwestora i wykonawcy robot
1. Uwagi ogolne
* Do rob6t budowlanych mima przysipi¢ po uprawomochieniu sidecyzji
0 pozwoleniu na budoyy
* Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania i nadzorowania robotami w budownictwie.
* Wszystkie roboty powinny liywykonywane zgodnie z przepisami BHP,
obowiazujacymi dla danego rodzaju robat.
» Wszystkie prace powinny Byvykonane z materiatéw i wyrobow
budowlanych odpowiadggych Polskim Normom i posiadgiych



aktualne na dzfeoddania do izytkowania obiektu aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

Wszystkie prace budowlane i momave naley prowadzé zgodnie z
wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpgizeniami odnoscymi
si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkah&ichnicznymi
Wykonania i Odbioru Robét”, a tak z uwzgtdnieniem uwag i
wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na bueo

W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwskiego wszystkie
roboty, zwlaszcza zanikgje lub podlegace zabudowaniu, nalg mu
przed zamknriciem przedstawido odbioru w celu oceny prawidtowem
wykonania elementu i stwierdzenia fiwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robot.bidd przez
Inspektora nadzoru inwestorskiege& lub cataci robot nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za jakd¢ i prawidtowe wykonanie
catasci robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobamény do uzgadniania z
projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiegpr@ypadku jego
ustanowienia) wszelkich zmian wprowadzonych dogki.

2. Uwagi wykonawcze

Po wykonaniu robot budowlanych najeuporzdkowat teren przy
budynku w miejscu prowadzenia prac.

Wszelkie propozycje stosowania rozaman technicznych lub
materiatowych, réne od zawartych w projekcie muday¢ przedstawione
do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowzaeu
inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)n&aad
proponowanych zamiennikOw nie powinienchyzszy ni
przedstawionych w projekcie materiatow. Dostawsa fbowazany w
przypadku oferowania rozedan alternatywnych do za¢zenia rysunkéw
(w odpowiedniej skali) przedstawaglych najwaniejsze szczegoty swojej
oferty, w celu maliwosci jasnej oceny jego rozazania przez
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywiazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i mom@awych. W przypadku stosowania rozgan
systemowych zyte materiaty musgby¢ zgodne z odpowiednimi systemami.



