

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**  
*im. Józefa Tuliszkowskiego*  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION**  
**NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**



AC 063



Jednostka  
Certyfikująca  
tel: +48 22 789 11 11  
fax: +48 22 789 11 10



AB 059  
AB 060  
AB 207  
AB 1280

Zespół Laboratoriów  
Technicznego Wyposażenia  
Straży Pożarnej  
i Technicznych  
Zabezpieczeń  
Przeciwpożarowych  
tel: +48 22 769 33 11

Zespół Laboratoriów  
Badań Chemicznych  
i Pożarowych  
tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów  
Sygnalizacji Alarmu  
Pożaru  
i Automatyki Pożarniczej  
tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów  
Procesów Spalania  
i Wybuchowości  
tel: +48 22 769 32 18

Zakład Aprobata  
Technicznych  
tel: +48 22 769 33 80

TGZ/24/6144/2013

Józefów dnia 8.07.2013r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania korozji zewnętrznej gaśnic przenośnych i przewoźnych wg PN-EN 3-7 oraz PN-EN 1866-1”

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### Pytanie.

Czy Zamawiający w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu dostawy przedmiotu zamówienia odstąpi od Umowy zobowiązując wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia ?

### Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną dnia 5.07.br – Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy sprzętu powyżej termnu określonego w SIWZ, i nie wprowadza żadnych zmian do innych postanowień SIWZ, w tym dotyczących kar umownych.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup