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SPECY FIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANY CH

1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) wraz z projektem budowl o-wykonawczym sa wymagania
ogdlne datyczace wykonaniai odbioru robét budowy stacji redukcyjno-pomiarowe) wraz z instalacja gazowa w
budynku F Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowsj. Adres 05-420 Jozeféw, ul.
Nadwislanska 213, dz. 40/2, obr. 66

12 Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dlarobét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujace roboty :
wykonanie rob6t przygotowawczych,,
wykonanie robdt instalacyjnych,
uporzadkowanie terenu po robotach.

13 Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniarobot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa ST.

14 Wyszczegdlnieniei opis prac towar zyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
* wykonanie zabezpieczen ;
»  wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia robdt ;
» znaki ostrzegawcze ;
» wykonanie doj$¢ i dojazdéw do migsca prowadzenia robdt ;
» oSwietlenie terenu na ktorym prowadzone sg roboty ;
»  zabezpieczenie migsca prowadzonych robét przed dostepem osob trzecich.

15 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznegj, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowsy i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone € ementy Wykonawca odtworzy nawlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

- Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate)

dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolginosé ich waznosci
wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentua nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Widkosci okreslone w dokumentacji projektows i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i € ementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie



moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowal gjaca jakos¢ dementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebranei wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie ter enu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania reglizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zaingaujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczagjace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasi e wyk onywania r obét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzeniarobot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska natereniei wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub whasnosci spoteczngj, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

©) mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub
podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsi ebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.
Koszt zwiazany z wywozem i utylizacja odpaddw ponos |nwestor.
Wywoéz odpadéw powstatych w trakcie budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, wzglednie
powierzy ten zakres rob6t wyspecjalizowanemu w tym zakres e zaktadowi.
1.5.6. Ochrona pr zeciwpozar owa
Wykonawtca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarows.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez persond Wykonawcy.
1.5.7. Ochronawlasnosci publiczng i prywatne
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspGtpracowat, dostarczajac wszelkigi pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzeniainga acji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiagjacego.
158  Ograniczenie obcigzen os pojazdow
Wykonawca stosowaé Si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenianai z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone nateren budowy, wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe w ten sposob uszkodzonych
nawierzchni, zgodnie z poleceniami Zlecajacego.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
precy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z



wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
uMowne.

1.5.10. Ochronai utrzymanier ob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i zawszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowsey i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawtca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystani a opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wyk onawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje budowe stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z instaacja gazowa. \Wobec
powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zapl ecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu
budowy. Wszel kie koszty zwiazane z organi zacja zapl ecza budowy nie podlegaja odrebnel zaptaciei sa
uwzglednione w cenie umowne.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa drogowego wynikajacel z przyjetej technologii wykonania
robdt Wykonawca opracuje we wiasnym zakresi e projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Optaty zwiazane z zajeciem pasa drogowego hie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogr odzenie.

Naistnigacg dziatce Wykonawca wykona wygrodzi teren naktérym prowadzone beda roboty.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zideni.

W czasie prowadzeniarobét nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed uszkodzeniami. W przypadku powstania
uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakrese,
Koszty zwiazane z naprawg chodnika ponos Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona
renowacji tg czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie. K oszty zwiazane z renowacja terenu
zieleni ponosi Wykonawca robdt.

1.5.16 Czasi uwar unkowania realizacji.

Przy redlizacji ninigjszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowac bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu natechnologie realizacji prac
przyjeto metode pracy rGwnomierng.

Widkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych rodzajéw robét oraz przyjetego
zatrudnienia

W ninigjszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wie okrotnie powtarzajacy Sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.
Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obgmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego.

16 Nazwy i kody robét budowlanych.

Dziat rob6t -43
Grupa robét - 431, 43.2,
Klasarobét -43.12, 43.22,

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z ingaacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matg architektury;

1.7.2 Budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3 Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolegjowe, mosty, estakady, tunele, Seci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwal e zwiazane z gruntem urzadzeniareklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowl e sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i



urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowsa.

1.7.4 Obiekcie malgj architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultureligijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

©) uzytkowe stuzace rekreacji codzienng i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowaniaw okresie krétszym od jego trwatosci techniczng), przewidziany do
przeniesieniaw inne migsce lub rozbiorki, atakze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, atakze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.7. Robotach budowlanych - naezy przez to rozumie¢ budowe, atakie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

178 Remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istnigacym obiekcie budowl anym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwadji.

179  Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewnigjace mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytaczai urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, atakze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1710 Tereniebudowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen, w ktoregj prowadzone s roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawiedo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - naezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazani owego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budoweg - nalezy przez to rozumieé decyzje adminigtracyjna zezwalgjaca na
rozpoczeciei prowadzenie budowy [ub wykonywanie robét budowl anych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.7.13 Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowl anym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzacerealizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, aw
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarobét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1715 Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Adminigtracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.7.16 Aprobacietechniczng - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowaniaw budownictwie.

1.7.17 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoni czno-budowl anego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1718 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstal owania lub zastosowaniaw sposob trwaty w
obi ekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1719 Organie samor zadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U.z2001r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

1.7.20 Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowl anym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenu.

1721 Oplacie - nadezy przez to rozumiet kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.22 Drodzetymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjanie przygotowana



przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czasich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.23 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, sanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywaniarobat.

1724 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1725 Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formiewyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rgestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowl anego.

1.7.26 Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak ceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.7.27 Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalnei wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiednig zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowl anych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie pol ecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemng dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - naezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowsy.

1731 Rekultywadji - nalezy przez to rozumiet roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.32 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologiczne kolginosci ich wykonaniawraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania - naezy przez to rozumiec czegsé obiektu budowl anego
zdolna do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowy ch i mozliwa do odebraniai
przekazania do eksploataci.

1.7.33 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zr6dla uzyskania materiatow do elementéw konstr ukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zlecajacemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawianialub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czas e postepu rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadagé :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miegj scowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca ponies e wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowia inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei
rekultywacji terenu po ukonczeniu robGt.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw naterenie budowy lub z innych migsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawigjacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jak osciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja Sie nie zbadanei nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miegjscach uzgodnionych z Zamawigjacym.

2.5. Wariantowe stosowanie mater iatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowaniardznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych e ementéw robdét Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznig
Zzamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe), ST i wskazaniach Zamawiagjacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wilasnoscia Wykonawcy [ub wynajety do wykonaniarob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do
pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawigjacego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ péznig
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transpor tu

Wykonawtca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po dr ogach publicznych

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen naosiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, zaich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich € ementow



robét okreslonych w dokumentacji projektowsj lub przekazanych na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang jesli
wymagaé tego bedzie Wykonawca, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzuceniamateriatéw i e ementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze w normach i wytycznych.
Pol ecenia Zamawi ajacego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdznig niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymaniarobét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j ak o$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa ST.
Program zapewnieniajakosci (PZJ) winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeniarobdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych € ementéw
robdt,
system (Sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robat,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontrali
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan |aboratoryjnych, zapis pomiarow, atakze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi e technol ogicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robdt.
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to persond, sprzet, zaopatrzenie,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslonew ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanierob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan |aboratoryjnych materiatéw i rob6t
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prabki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobi enstwem
wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewnionag mozliwosé udziatu w pobi eraniu probek. Na zl ecenie Zamawi ajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasng) woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiagjacego.
6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,



zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, migscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich wyniki

do akceptacji Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcig), nie

poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla cdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywaniakontrali, pobierania

prébek i badania materiatdw u zrodtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie

wszel ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykonawca, po uprzednigl weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢

zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezal eznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzeni e powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie

wylacznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1 posiadaja certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informacji oich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub
* aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj Normy, jezeli nie g
objete certyfikacja okreslonag w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja Se w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazdaich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy dlaww robét jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiaja-Ccego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dla

prawidtowej kontroli robét Inwestor winien przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowl ane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techniczng strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zatacznikai

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawigjacego. Do dziennika budowy nal ezy wpisywac w

szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

daty zarzadzenia wstrzymaniarobét, z podaniem powodu,

zgtoszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbi oréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrzaw okresie wykonywaniarobét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,

 danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobat,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,



 danedotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
+ inneistotneinformacje o przebiegu robdt.

[2] Ksiazka obmiar 6w

K sigzka obmiaréw stanowi dokument pozwal ajacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z e ementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego. Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwol enie na budowe,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia. [5]
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniew formie
przewidziang prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawigjacego i przedstawiane do wgladu nazyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiar u rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indzigj w ST nie zwal nia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustaleh Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu ptatnosci narzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Zasady okreslaniailosci robét podane sa w odpowi ednich specyfikacjach technicznych

i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe i
kosztorysows.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

74. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstal uje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior 6w r obot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawigjacy.
Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powi adomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
8.3. Odbior czesciowy
Odhidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiagjacy.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbior u ostatecznego rob6t
Odbidr ostateczny polega na finalng oceni e rzeczywistego wykonaniarobét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odhi 6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawce. Komisja
odbi erajaca roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonaniarobét z dokumentacja projektows i ST.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych [ub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych e ementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu, komiga oceni pomnieszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustal onego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
10. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonaniarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
10. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),
10. recepty i ustalenia technol ogiczne,
10. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
10. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
10.rysunki (dokumentacje) nawykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania.
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i Seci uzbrojeniaterenu,
9. kopig mapy zasadniczel powstatel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawcze.
Wszystkie zarzadzone przez komigje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda
zestawione wg wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetnigjacych wyznaczy komigai
stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbiodr pogwar ancyjny

Odbidr pogwarancyjny pol ega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia Sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuanej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skal kulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla dang pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dlarobdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej ub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie najg wykonanie, okreslone dlate
roboty w ST i w dokumentacji projektows.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obgmowaé:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posredniei zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(8) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
(b) ustawi enie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanieterenu,
(e) kongtrukcje tymczasows) nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:
(8) oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obegjmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdéw, przeazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawazdnia7 lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 péz.
1439 Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6znigjszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeagwa i higieny
pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



