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44611000–6 Zbiorniki  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Nazwa zamówienia 
Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania hydroforni bytowo-pożarowej w budynku F CBNOP – Józefów ul. 

Nadwiślańska 213 

1.2.  Przedmiot i zakres robót 
1.2.1. Przedmiot robót 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji p.poż. 
 

1.2.2. Zakres robót 

1. W zakres robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze 

 montaż instalacji p.poż. 

 kontrola jakości 

 odbiory końcowe 

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna z punktu widzenia 

wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany 

uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami 

wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego 

wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu 

świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. 
 

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie 

dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu 

wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać 

się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach 

instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. 
 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on 

je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby nie zostały one zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 
 

5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu zgodności 

od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączanie do sieci i eksploatację obiektu. 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Do Wykonawcy instalacji sanitarnych należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 

 zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

 eksploatacja instalacji  ppoż. w czasie prób i odbiorów 

 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i wniosków 

o dopuszczenie 

 szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu 

 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w tym 

gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy 

1.4.  Teren budowy 
1.4.1. Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do unormowań zawartych 

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 „ Prawo Budowlane „ w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.4.2. Harmonogram robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Wykonawca powinien opracować: 

 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze 

 harmonogram pracy sprzętu ciężkiego 

 założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy 
 

2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

 warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwościom 

powstania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach 

 warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót 

 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone 
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Wprowadzenie na budowę 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m. in.: 

 w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych 

urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji 

należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nas nimi 
 

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron udokumentowane jest 

spisaniem protokołu. 
 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy (Inwestora, 

Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji 

pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, 

bądź kopię tej decyzji. 

Koordynacja robót 

1. Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
 

2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał techniczne i 

ekonomiczne prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 

stanowić podstawę do opracowania szczegółowego harmonogramu robót specjalistycznych. 
 

3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami elektrycznymi, 

jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np. stawianie 

rusztowań. 
 

4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów 

z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 

pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, 

podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i 

winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
 

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
 

3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

 pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności 

 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 

 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 
 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 

innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie. 
 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 

czasie realizacji robót. 
 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym 

fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. 

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej 

awarii. 
 

7. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego.  

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Hydrofornia bytowo-pożarowa budynek F - CBNOP 5 

1.4.4. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w 

czasie prowadzenia robót. 
 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym 

 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 przekroczeniem dopuszczalnym norm hałasu 

 możliwością powstania pożaru 
 

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
 

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „Prawo Ochrony Środowiska”  z dnia 27 kwietnia 

2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określania rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 

2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 
 

5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż 

dopuszczalne. 
 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 
 

5. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Przy wykonaniu robót sanitarnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomiania przez osoby 

nieuprawnione do ich obsługi. 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 

związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
 

1.4.6. Zaplecze budowy 
 

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

2. Wykonawca robót sanitarnych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
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 odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów 

 zasilanie placu budowy energią elektryczną 

 oświetlenie placu budowy i miejsca pracy 

 doprowadzenie wody i ciepła w potrzebnych ilościach i wymaganych parametrach 

 odprowadzenie lub utylizację ścieków 

 otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

 zezwolenia na wykonywanie robót 

 harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami 

 inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.  Kontrola jakości 
 

1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie 

wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracja 

zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

3. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE) 

 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat) 

 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

zgodności) 
 

2.1.1. Jakość dostaw 

1. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach 

kontaktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 

2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenia stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w 

zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 
 

2.1.2. Wybór dostaw 

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zastosuje 

do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie 

będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 

jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
 

2.1.3. Transport 

1. W czasie transportu oraz składowania armatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 

szczególności: 

 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 

lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych itp. 

 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem 
 

2.1.4. Kontrola dostaw 
 

2.1.4.1. Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia stanu w momencie 

dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w 

szczególności, czy: 

 nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych 

 powłoki malarskie nie są uszkodzone 

 urządzenia są kompletne 

 wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone 

2.1.4.2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz     

  złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta.   

2.1.5. Składowanie 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu. 

2. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych 

(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, 

pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
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4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 
 

2.2.  Materiały 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania n/w przepisów: 

 artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679; 

zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określania 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 

1998r. Nr 99, poz. 637) 

2.2.2. Zastosowane materiały 

 instalacja wody dla celów p.poż. – rury stalowe podwójnie ocynkowane 

 armatura kulowa PN 1,6 MPa 

 uchwyty do rur stalowych 
2.2.3 Połączenia rur stalowych 

  Połączenia rur wykonać za pośrednictwem typowych kształtek. Połączenie polega na nagwintowaniu dwóch łączonych 

elementów ( za pomocą gwintownicy ) i połączeniu obu elementów za pomocą skręcania 

  Rurociągi prowadzić na wspornikach mocowanych do ścian, a w przypadku braku możliwości należy mocować na 

konstrukcji ze stali profilowanej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.  Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Liczba i wydajności sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją 

producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane 

zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały stworzone 

 obsługiwane przez wyznaczone osoby 

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny 

być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

3.2.  Sprzęt zmechanizowany 
Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu zmechanizowanego: 

 żuraw samochodowy do 4t 

 spawarka elektryczna 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.  Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

4.2.  Środki transportu 
Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

 samochód dostawczy do 0,9t 

 żuraw samochodowy do 4t 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

  Instalacja wody dla celów p.poż. 

Projektuje się instalację wody zimnej dla celów bytowo-pożarowych z montażem  hydroforni. 

Cały materiał będzie dostarczony przez Wykonawcę instalacji. 

5.1.1. Rurociągi i armatura 

Rurociągi instalacji wody należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. 

Projektuje się armaturę kulową gwintowaną i kołnierzową dla czynnika wodnego. Zastosowana armatura musi posiadać 

świadectwo COBRTI Install. 

Rurociągi należy podwieszać do stropu stosując systemowe rozwiązania form produkujących specjalistyczne 

zawieszenia do rur. Zawieszenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych rur stalowych z zastosowaniem mas 

uszczelniających przeciwpożarowych. 

Przed wykonaniem przejścia przez przegrody należy uzgodnić z osobą uprawnioną sposób i miejsce wykonania 

przebicia. 

5.1.2. Próby 

Próbę szczelności instalacji wody należy wykonać za pomocą wody pod ciśnieniem 0,9 MPa utrzymując je przez 30 

min. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.  Wymagania i badania przy odbiorze 
Określają normy i obowiązujące warunki techniczne wykonania robót instalacyjnych: 

 PN-B-02865 z 1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano – Montażowych część II 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 06.11.2009 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich wykorzystanie Dz.U.R.P nr 201 z dnia 13.11.2008 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 ( z późniejszymi zmianami ) w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006 roku, 

poz 563) 

6.2.  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 przejęcie robót – wystawienie świadectwa wykonania – odbiór końcowy 

6.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np.: 

wykonanie bruzd, przebić, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 

budowy. 

6.4.  Szkolenie 
 

1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie użytkowania 

i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. 

 

2. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 

zawierające: 

 opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami 

 ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania 

 bieżące operacje konserwacyjne 

 symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze 

3. Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania inwestorowi instrukcji obsługi, konserwacji i 

napraw. 

 

6.5.   Dokumentacja powykonawcza 
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

 zaktualizowany – po wykonaniu robót – projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami 

 specyfikacje techniczne 

 komplet protokołów prób montażowych 

 protokoły rozruchu technologicznego 

 komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych 

służb naprawczych 
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 instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 

odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 

stosowanych 

 potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadkach przebudowy lub 

remontu 

 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami 

 protokół przeszkolenia personelu obsługi 

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

 zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa 

 dziennik budowy 

 protokoły ewentualnych odbiorów częściowych 

 korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego 

 inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót 

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą 

zapisów wraz z datą ich dokonania 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  Przedmiar robót 
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 

będąc w pełni świadomymi całej odpowiedzialności. 

2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub 

„poza instalacją”. 

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w 

tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi 

robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz 

zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 

których oparty jest przetarg. 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 

czynności: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną 

 transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania 

 kontrolę stanu i jakości materiałów 

 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego 

 montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m 

 wykonywanie czynności pomocniczych 

 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej 

 czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy 

 utrzymanie porządku w miejscu pracy 

 przygotowanie i likwidację stanowiska pracy 

 przejście na następne stanowisko pracy 

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę 

 udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót 

5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 

wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one: 

 ilość materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów 

lub robót 

 nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie 

 materiały pomocnicze 

6. Przyjęcie nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 

środków transportów, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

 czas efektywnej pracy 

 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu 

 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwag na bezpieczeństwo, 

przepisy zabraniają pracy maszyn 

7. Zastosowanie jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 

Systemie (SI). 

7.2.  Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określanych w wycenionym przedmiarze robót 
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2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zmawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed 

zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być 

tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź 

poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź 

zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 

w m
3
 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenie i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed ich użyciem 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji robót. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i 

płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 

 obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy 

 obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót 

 obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

7.6.  Jednostki obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w 

terenie są: 

M  - z dokładnością do 0,01  jednostki wykonywanych robót 

m
2
 - z dokładnością do 0,01  jednostki wykonywanych robót 

m
3
 - z dokładnością do 0,01  jednostki wykonywanych robót 

szt. - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 

kpl - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 

t  - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonywanych robót 

kg - z dokładnością do 0,01  jednostki wykonywanych robót 

otw. - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 

elem. - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 

pomiar - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 

odcinek - z dokładnością do 1  jednostki wykonywanych robót 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Odbiór końcowy 
Gotowość do przekazania całości robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji p.poż. należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych prób szczelności, a 

także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną ( po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw ) 

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń 

 prawidłowość wykonania połączeń 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających 

 wielkość spadków przewodów 

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych  

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

 prawidłowość ustawienia armatury 

Do uzyskania świadectwa przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 projekt z naniesionymi zmianami 
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 protokoły odbiorów częściowych 

 Dziennik Budowy 

 Certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m in. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z 

projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.2.   Przekazanie do eksploatacji 
1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonaniu 

zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy do usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

8.3.  Pomoc techniczna i serwis 
 

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta może być 

realizowana poprzez: 

 wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. ½ dnia 

 stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu 

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach 

gwarancji – do 8 godzin. 

8.4.  Rękojmia i gwarancje 
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował biorąc 

pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 

wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów oraz wszystkie wady 

konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i 

poszczególnych części składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od 

swoich dostawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 

podwykonawcom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W 

przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 

prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

7. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 

ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

8.5.  Odbiór ostateczny 
 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji p.poż. zawiera następujące dokumenty: 

 przedmiary robót 

 niniejsza specyfikacja techniczna 

 opisy techniczne, obliczenia 

 komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami 

10.2. Normy i przepisy 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 

lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
 

Określają normy i obowiązujące warunki techniczne wykonania robót instalacyjnych : 

 PN-B-02865 z 1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 



_________________________________________________________________________________ 

Hydrofornia bytowo-pożarowa budynek F - CBNOP 12 

3. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

 Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 

Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem praz poinformuje o tym fakcie inwestora i przygotuje 

kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na 

cenę wykonania instalacji. 

5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1,5,6,7,8,9 (zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury). 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 1988r. 


