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PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY
„Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego woje wództwa mazowieckiego
w zakresie  doskonalenia,  wdra żania  efektów  prac  badawczych i  rozwojowych  w
obszarze ochrony przeciwpo żarowej i ochrony ludno ści” .
w ramach Działania 

1.1 Działalno ść badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ pro jektów - 
Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jedno stek naukowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

Nazwa zadania

„Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego woje wództwa mazowieckiego w 
zakresie doskonalenia, wdra żania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszar ze 
ochrony przeciwpo żarowej i ochrony ludno ści”  .
ramach Działania 1.1 Działalno ść badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ 
projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozw ojowej jednostek naukowych  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Adres obiektu budowlanego

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów  
działka nr 40/4 i 40/5, obręb 66 Józefów

Zakres robót budowlanych

1 Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słow nika Zamówie ń (CPV)

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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2 Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słown ika Zamówie ń (CPV)
 
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa Zamawiaj ącego oraz jego adres:

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
im. Józefa Tuliszkowskiego 
ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów
 
Imiona i nazwiska osób opracowuj ących Program 
Funkcjonalno - U żytkowy:

L.p. imię i nazwisko
1. mgr in ż. Marek Frelek

2. Inż. Jacek Tomaszewski

3 inż. Mateusz Frelek

4 inż. Wiktor Ku śmirek
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Spis zawarto ści programu funkcjonalno – u żytkowego:  

1. część opisowa
2. Wprowadzenie z wraz z podstawa formalno-prawn ą
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług proje ktowych
5. Parametry okre ślające zakres zamierzenia inwestycyjnego
6. Rodzaj technologii planowanej działalno ści
7. Technologia budowy projektowanej Hali
8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówi enia
9. Lokalizacja przedsi ęwzięcia
10. Uwarunkowania prawne
11. Prawo do dysponowania nieruchomo ścią do celów inwestycyjnych
12. Wymagane parametry obiektu
13. Drogi dojazdowe
14. Infrastruktura techniczna
15. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
16. Warunki otoczenia zewn ętrznego
17. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe
18. Podział funkcjonalny obiektu
19. Wykaz pomieszcze ń i zestawienie powierzchni u żytkowych w obiekcie
20. Tabela wymaga ń dla poszczególnych pomieszcze ń zlokalizowanych wewn ątrz 
hali
21. Instalacje techniczne obiektu
22. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe dla obiektu
23. Dopuszczalne przekroczenia
24. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
25. Architektura
26. Konstrukcja
27. Instalacje
28. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót bu dowlanych do wykonania w 
ramach zamówienia
29. Zakres prac budowlano – instalacyjnych:
30. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych
31. Dokumenty budowy
32. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy
  Dokumentacja powykonawcza
1. Odbiór robót
2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót
część informacyjna
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

 Wprowadzenie

 

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla projektu pn. 

„„Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego woje wództwa mazowieckiego w 

zakresie doskonalenia, wdra żania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszar ze 

ochrony przeciwpo żarowej i ochrony ludno ści”  .

 w ramach Działania 1.1 Działalno ść badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ 

projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozw ojowej jednostek naukowych  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podstawą opracowania są następujące dokumenty formalno – prawne: 

1. Umowa Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213 05-420 Józefów z dnia 09 marca 2017r. opracowania 

programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu j.w. na potrzeby ogłoszenia przetargu w trybie

Zaprojektuj i Wybuduj.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 

września 2004r. poz.2072, z późniejszymi zmianami).

3. Wytyczne CNBOP-PIB w Józefowie w odniesieniu do opracowanego programu 

funkcjonalno – użytkowego dla „„Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego 

województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdra żania efektów prac 

badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciw pożarowej i ochrony ludno ści”  .

w ramach Działania 1.1 Działalno ść badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - 

Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek 

naukowych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020.

4. Mapa do celów projektowych 1:500, dla terenu CNBOP-PIB 

działka nr 40/4 i 40/5 obr. 66.

5. Wizja lokalna w dniach 07.02.2017r.; 15.02.2017r.

6. Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalenie geotechnicznych warunków 

posadowieni budowli z 25.03.2017 r., opracowana przez inż. Wiktora Kuśmirka uprawnienia 

geologiczne nr 07847
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7. Przepisy i normatywy do projektowania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 2015 poz. 1422 z 

10.09.2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz U. 2012 

poz. 462 z dnia 29.04.2012 r.)

 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Hale Badawczą należy zaprojektować i wykonać na terenie działek nr 40/4 i 40/5,

 obręb 66, przy ul. Nadwiślańskiej 213 w 05-420 Józefowie. Stanowić ona będzie 

jednokondygnacyjną halę badawcza wraz z wydzielonymi pomieszczeniami badawczymi, 

sanitarnymi i technicznymi o łącznej powierzchni zabudowy około 1150m2. W wewnątrz hali 

należy zaprojektować i wykonać dwa żelbetowe podziemne zbiorniki na wodę połączone ze 

sobą oraz jeden naziemny. Pierwszy zbiornik podziemny o pojemności 200m3 drugi podziemny o

pojemności 100m3 oraz zbiornik naziemny o pojemności 100 m3. W hali zostanie wykonanie 

uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badań w maro skali o powierzchni 144 m2 i 

wysokości 16 m. Stanowisko należy wykonać w technologii żelbetowej.

Halę należy zaprojektować jako częściowo wolnostojącą przylegającą ścianą boczną do 

istniejącego budynku garażowego. Hala o gabarytach zewnętrznych:

 maksymalna szerokość15,00 m, 

 maksymalna długość 76,60 m,

maksymalna wysokości w kalenicy 8,00 m wraz z dominantą o wysokości 16,00 m. 

Obiekt należy zlokalizować w miejscu istniejących wiat garażowo - magazynowych. 

Budynek wyposażyć w instalację przeciwpożarową, instalację alarmową antywłamaniową, 

instalację elektryczną, instalację grzewczą podłączoną do istniejącej kotłowni gazowej, 

instalację wody bieżącej zimnej i ciepłej, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, sieć 

komputerową i instalację telefoniczną, instalacje dedykowane urządzeń, itp.

Należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu. W zakres prac wchodzić ma 

wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, dróg dojazdowych od strony pół. zach. hali.

Budynek hali ma przybrać prostopadłościenną formę architektoniczną i wewnętrznie składać się

wymienionych w koncepcji rzut przyziemia pomieszczeń, podzielonych na potrzeby 

poszczególnych Zespołów Laboratoriów.
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Ogólna charakterystyka zakresu robót i usług projek towych.

 

Program Funkcjonalno- Użytkowy ma na celu opracowanie wytycznych do zaprojektowania 

wraz ze skompletowaniem na rzecz inwestora wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, 

wykonania rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej wraz z wiatą 

śmietnikową oraz budowy Hali badawczej wraz z dwoma zbiornikami wodnymi podziemnymi i 

jednym zbiornikiem naziemny na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213.

Rozbudowa Infrastruktury Technicznej planowa jest w ramach Działania 

1.1 Działalno ść badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ pro jektów - Wsparcie 

infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek nauk owych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dla

Projektu:

 „Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego woje wództwa mazowieckiego w 

zakresie doskonalenia, wdra żania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszar ze 

ochrony przeciwpo żarowej i ochrony ludno ści”   realizowanego przez CNBOP-PIB w Józefowie 

ul. Nadwiślańska 213.

Zakres robót wynikających założeń PF-U obejmuje następujące etapy i fazy podstawowe:

L.

p.

Etap 

działa

ń

Faza 

działania

Podstawowy zakres działań UWAGI

1 2 3 4 5
1. ETAP I Prace 

projektowe

1.1. Uzyskanie aktualnych map do celów 

projektowych.

 

   1.2. Uzyskanie wyciągów z KW oraz aktualnego 

dokumentu, potwierdzającego prawo do 

dysponowania terenem przez Zamawiającego.

 

   1.3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 

istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej 

pod kątem planowanej zabudowy.

 

   1.5. Przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji 

docelowej, rozwiązań projektowych wszystkich 

elementów budowy hali badawczej i infrastruktury 

zewnętrznej.
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   1.6. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego, pkt. 1.5. jw. stanowiącego 

podstawę do rozpoczęcia prac projektowych.

 

   1.7. Opracowanie dwóch kompletnych projektów 

budowlanych wszystkich branż.

 

   1.8. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i 

technologicznego stanowi podstawę dla 

Projektanta do przygotowania wniosków o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę i złożenia ich w 

stosownym organie.

 

   1.9. Uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na

budowę.

 

   1.10. Opracowanie projektów wykonawczych.  

   1.11. Wszelkie inne działania niezbędne do 

zapewnienia kompletności dzieła projektowego z 

punktu widzenia celu, któremu na służyć.

 

   1.12. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu w

ciągu 4 dni, po uzyskaniu ostatecznych o 

pozwoleń na budowę:

▼ po 1 kpl. oryginału dokumentacji budowlanych 

wraz z ostatecznymi pozwoleniami na budowę.

▼ po 3 kpl. kserokopi dokumentacji budowlanej z 

potwierdzeniem za zgodność wraz z kserokopią 

ostatecznych pozwoleń na budowę, 

potwierdzonych za zgodność.

▼ po 2 kpl. dokumentacji budowlanej zapisanej na 

płycie CD.

 

   1.13. Przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco 

opracowanej i umocowanej prawnie, dokumentacji

wykonawczej w 2 egz.

 

   1.15. Przekazanie Zamawiającemu umocowanego 

prawnie, szczegółowego harmonogramu rzeczowo 

– finansowego realizacji robót. Harmonogram j.w. 

wymaga zatwierdzenia Zamawiającego i inspektora
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nadzoru by stał się podstawą do regulacji 

należności finansowych na rzecz Wykonawcy.

2. ETAP II Prace 

wykonawcze

(realizacja 

projektu)

2.1 Protokolarne przejęcie od Zamawiającego, 

terenu budowy przez Wykonawcę (Kierownik 

budowy posiadający stosowne uprawnienia 

wymagane ustawowo)

 

   2.2. Uporządkowanie terenu budowy w zakresie 

infrastruktury podziemnej (usunięcie i utylizacja, 

wszystkich elementów zbędnych, wymiana gruntu, 

prawidłowe zagęszczenie, wywóz, itp.)

 

2.3. Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z 

wiatą śmietnikową wraz z wywiezieniem i utylizacją

odpadów
   2.4. Wykonanie podłączenia do sieci wewnętrznych 

ośrodka CNBOP PIB:

 

   2.4.1 Kanalizacji sanitarnej  
   2.4.2 Wodociągowej  
   2.4.3 Elektroenergetycznej  
   2.4.4 Ciepłowniczej  
   2.4.5 Telekomunikacyjnych  
   2.5 Wykonanie fundamentów  
   2.6 Wykonanie posadzek wg założeń PF-U
   2.7 Dostawa i montaż konstrukcji hali  

2.8 Wykonanie podziału hali na specjalistyczne 

pomieszczenia
   2.9 Konstrukcja zapleczy sanitarnych  

   2.10 Dostawa i montaż obudowy ścian i dachu płytą

warstwową.

 

   2.11 Dostawa, montaż, stolarki okiennej PVC

- drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej AL
   2.12 Instalacje wewnętrzne:  
   2.12.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej 

wewnętrznej

 

   2.12.2 Wykonanie instalacji 

wodociągowych

a/ instalacja wody zimnej,

.
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b/ instalacja wody ciepłej

c/ instalacja hydrantowa.

   2.12.3 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych:

a/ instalacja oświetleniowa   

b/ instalacja gniazd wtykowych

c/ instalacje dedykowane:
   2.13. Wykonanie instalacji słaboprądowych:

a/ niezależne instalacje SAP,   

b/ niezależne instalacje napowietrzania i 

oddymiania,

c/ okablowanie strukturalne (PL - punkty logiczne 

łącznie z gniazdkami podtynkowymi) (komputery + 

telefon)

d/ instalacja alarmowa antywłamaniowa z 

powiadomieniem
   2.14 Roboty wykończeniowe pomieszczeń 

badawczych i sanitarnych

 

   2.15 Dostawa i montaż armatury instalacji 

sanitarnych i osprzętu elektrycznego

 

   2.16 Przekazanie Zamawiającemu bez zbędnej 

zwłoki, po zakończeniu robót:

* Instrukcji, schematów ewakuacyjnych, kompletu 

wyposażenia p. poż.

* Dokumentacji powykonawczej wszystkich branż.

* Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

* Operatu charakterystyki energetycznej budynku

* Kompletu dokumentów odbiorowych.

* Zgłoszenia zakończenia robót zgodnie z prawem 

budowlanym.

* Uzyskanych przez Wykonawcę pozytywnych 

decyzji organów Państwowych w zakresie 

użytkowania.

* Uzyskanej przez Wykonawcę, decyzji pozwolenia 

na użytkowanie PINB.
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* Przekazanie Kompletu (po 3 szt.) kluczy do 

pomieszczeń obiektu umiejscowieniem ich w 

zamykanych na klucz patentowy, przeszklonych 

tablicach z oznaczonym segmentem i numerem 

pomieszczenia na kluczu i tablicy.

* Wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów związanych z dziełem umownym.
   2.17 Wszelkie inne prace i roboty budowlane, 

niezbędne do zapewnienia kompletności dzieła 

umownego z punktu widzenia celu, któremu na 

służyć.
Parametry okre ślające zakres zamierzenia inwestycyjnego

• Podstawowe dane liczbowe:

- powierzchnia całkowita działek40/4 i 40/5 obręb 66 – 26.029,00 m2

- Powierzchnia zabudowy projektowane hali –  1150,00 m2

- Powierzchnia użytkowa hali –1070,00 m2,

- Kubatura hali – 9703,00 m3,  

- Długość hali – 76,60 m (maksymalna)

- Szerokość hali – 15, m (maksymalna)

- Wysokość hali do kalenicy – maksymalnie 8,00 w miejscu dominanty 16m

- Ilość kondygnacji – 1 (hale badawcze, magazynowe i sanitarne),  

- Powierzchnie utwardzone – droga dojazdowa od strony północnej 400,00- m2,

• Geometria dachu hali:dwuspadowy odprowadzenie wody deszczowej poprzez 

zewnętrzne rury spustowe 

• Konstrukcja, materiały:

L.p. Nazwa elementu robót Materiał:
1 2 3
1. Fundamenty Monolityczne, żelbetowe
2. Ściany fundamentowe Monolityczne, żelbetowe
3. Słupy konstrukcyjne hali Żelbetowe prefabrykowane

Strop nad pom, badwczym Monolityczny, żelbetowe
4. Dźwigary dachowe Dźwigary kratowe stalowe
5. Stężenia połaciowe Stalowe między ramami

6. Stężenia ścian 

zewnętrznych

Stalowe między słupami
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7. Ściany zewnętrzne Płyta warstwowa o gr.15 cm wypełniona wełną mineralną 

mocowana do słupów żelbetowych
8 Dach pokrycie Płyta warstwowa o gr.15 cm wypełniona wełną mineralną 

mocowana do płatwi stalowych
• Struktura przestrzenna hali:

W przestrzeni badawczo – magazynowej na poziomie przyziemia mieści się:

a. powierzchnia badawcza;

b. powierzchnia magazynowa;

c. powierzchnia sanitarna

d. komunikacja ogólna,

Rodzaj technologii planowanej działalno ści

 

Technologia planowanej działalno ści:

W projektowanej hali CNBOP-PIB w Józefowie będą prowadzone prace badawczo-naukowe w 

ramach projektu „Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego woje wództwa 

mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdra żania efektów prac badawczych i 

rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpo żarowej i ochrony ludno ści”  .

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – 

Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zakres działalności Instytutu obejmuje zagadnienia znajdujące się w szczególnym zainteresowaniu

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tj. bezpieczeństwo powszechne państwa, ochrona 

przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i obrona cywilna. Prowadzone przez 

CNBOP-PIB prace są zgodne oraz ściśle związane z potrzebami resortu spraw wewnętrznych, a 

zwłaszcza ze zwiększeniem poziomu bezpiecze ństwa obywateli i zapewnieniem skutecznie 

prowadzonych działa ń ratowniczych . Realizacja projektu oprócz podniesienia poziomu jakości i 

bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

ukierunkuje także działalność Instytutu na opracowanie niezbędnych metod badawczych 

przydatnych do projektowania w zakresie ww. zadań

Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury badawczej i dydaktycznej 

poprzez modernizację i stworzenie nowych stanowisk badawczych, w tym zakup aparatury 

badawczej, która umożliwi prowadzenie innowacyjnych badań i wprowadzenie na rynek lepszej 
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jakości produktów ochrony przeciwpożarowej, co spowoduje lepszą ochronę ludzi, mienia i 

środowiska naturalnego.

Uzupełnienie infrastruktury naukowo-badawczej  obejmować będzie rozbudowanie i 

doposażenie przestrzeni badawczej dla czterech zespołów Laboratoriów: Sygnalizacji Alarmu 

Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA), Badań Chemicznych i Pożarowych (BU), Technicznego 

Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS), Procesów 

Spalania i Wybuchowości (BW) w obszarach zgodnych z potrzebami przedsiębiorców, w tym w 

zakresie:

• środków chemicznych (w tym substancji biodegradowalnych) stosowanych podczas 

prowadzenia akcji ratowniczych oraz w domowych urządzeniach gaśniczych; 

• technicznego wyposażenia Straży Pożarnej;

• technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych;

• procesów spalania i wybuchowości materiałów i wyrobów;

• systemów związanych z wykrywaniem pożaru, uruchamianiem urządzeń i systemów 

przeciwpożarowych, sygnalizacją zagrożenia oraz przekazywaniem informacji o pożarze.

W planowanej hali badawczej powstaną następujące stanowiska badawcze:

Uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badań w makro skali (także na potrzeby opinii 

sądowych i ekspertyz technicznych) na potrzeby laboratoriów oraz służące do szkoleń i pokazów 

dot. profilaktyki i edukacji społecznej;

Stanowisko do badań odporności ogniowej różnych wyrobów;

• Zespół stanowisk do badań źródeł światła;

• Komora bezprzeciągowa;

• Stanowisko do badań  przestrzennego rozsyłu światłości źródła;

• Stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);

• Stanowisko do badań funkcjonalnych detektorów tlenku węgla (CO);

• Ekranowa komora bezechowa;

• Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych i pneumatycznych;

• Stanowisko badawcze do pomiarów natężenia i strat przepływu wody w pompach 

pożarniczych o wydajności do 60 000 dm3/min

Planowana infrastruktura badawcza pozwoli na:

• badania naukowe, badania innowacyjne, badania prototypów wyrobów, systemów i 

urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących:

• pomp i układów wodno-pianowych dużych wydajności ( do 60 000 dm3/min),
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• odporności ogniowej elementów budowlanych oraz wyrobów przemysłu kolejowego i 

stoczniowego,

• urządzeń i substancji gaśniczych,

• czujek pożarowych,

• dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

• systemów oddymiania i przewietrzania,

• systemów sygnalizacji pożarowej.

• zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych do celów badawczych,

• zapewnienie ciągłości i płynności badań wyrobów o każdej porze roku,

• uwzględnienie zmian w stosowanych na świecie wymaganiach dotyczących badania 

sprzętu pożarniczego, armatury, instalacji gaśniczych, wyposażenia i ochron osobistych,

• wykonywanie indywidualnych testów odtwarzających zaistniałe pożary,

• określenie wymagań (standardów) oraz metod ich weryfikacji w zamówieniach publicznych,

• zwiększenie potencjału badawczo-naukowego Instytutu (wzrost zatrudnienia, wzrost liczby 

publikacji) oraz wzrost konkurencyjności zarówno krajowego sektora badawczego jak i 

zwiększenia możliwości eksportowych producentów sprzętu pożarniczego i pojazdów z uwagi na 

możliwość uzyskania w kraju niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń,

• zwiększenie kapitału ludzkiego Instytutu przez zatrudnienie dodatkowych pracowników 

naukowych oraz inżynieryjno-technicznych, a także zoptymalizowanie warunków do rozwoju 

kariery naukowej obecnym pracownikom.

Pierwszym takim stanowiskiem jest uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badań w 

makro skali (także na potrzeby opinii sądowych i ekspertyz technicznych) obejmujące:

a badania palności takich wyrobów budowlanych jak ściany zewnętrzne, dachy, świetliki i 

drogowe urządzenia przeciw hałasowe,

b do badania skuteczności gaśniczej podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i koców 

gaśniczych) oraz pianotwórczych środków gaśniczych w małej i dużej skali (z rozszerzeniem na 

stosowanie 

w transporcie morskim),

c badania czujek pożarowych i systemów różnicowania ciśnień oraz służące do szkoleń i 

pokazów dot. profilaktyki i edukacji społecznej.

Uniwersalne stanowisko badawcze będzie służyć do prowadzenia badań i testów w makro skali. 

Stanowisko składa się z pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze i wysokości, wyposażonego w 

system wentylacji oraz pomieszczenie do obserwacji i akwizycji danych podczas badań. 
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W pomieszczeniu tym będzie możliwość zbadania palności takich wyrobów budowlanych jak 

ściany zewnętrzne, dachy, świetliki i drogowe urządzenia przeciw hałasowe. Wykonanie tego 

stanowiska pozwoli na prowadzenie badań całorocznych bez względu na warunki atmosferyczne. 

Zyskuje się tym samym stabilność i odtwarzalność wyników oraz szybszą obsługę 

zainteresowanych przedsiębiorców. 

Na stanowisku tym będzie można wykonywać doświadczalne badania w makro skali na potrzeby 

opinii sądowych 

i ekspertyz technicznych oraz badać czujniki płomienia i systemy różnicowania ciśnienia. 

Uniwersalne stanowisko będzie również przeznaczone do badania skuteczności gaśniczej 

urządzeń stanowiących innowacyjne rozwiązania  sprzętowe proponowane przez producentów 

sprzętu gaśniczego. Innowacyjne rozwiązania sprzętowe producentów posłużą również do badań 

naukowych doskonalących techniki gaszenia. Wprowadzenie nowych testów gaśniczych w 

Laboratorium BC związanych z oceną skuteczności gaśniczej sprzętu gaśniczego powoduje 

konieczność wykonywania badań w warunkach pełnej powtarzalności niezależnie od warunków 

atmosferycznych. Produkty rozkładu termicznego i spalania będą wychwytywane przez 

odpowiednio zaprojektowane układy filtrów co zabezpieczy przed przedostawaniem się odpadów 

po badaniach bezpośrednio do środowiska. Nowe stanowisko będzie przeznaczone do badania 

skuteczności gaśniczej urządzeń, takich jak np. agregaty gaśnicze oraz innych innowacyjnych 

urządzeń gaśniczych.

Z uzupełnienia istniejącej infrastruktury badawczej, w postaci stanowiska uniwersalnego, skorzysta

również Laboratorium BA, które będzie wykorzystywać przestrzeń do badań czujek pożarowych 

oraz systemów różnicowania ciśnień, a także powiązanych z prowadzonymi badaniami  

instruktaży. 

Dodatkowym elementem uniwersalnego stanowiska będzie wydzielone pomieszczenie do 

kondycjonowania próbek i do przechowywania próbek archiwizowanych. Pozwoli to na 

optymalizację prawidłowej realizacji procesów badawczych. 

Prowadzone również będą badania kwalifikacyjne na potrzeby certyfikacji i dopuszczeń urządzeń 

gaśniczych.

Kolejny element planowanego uzupełnienia istniejącej przestrzeni badawczej to stanowiska 

istotnie rozwijające działalność naukowo-badawczą i biznesową Laboratorium BA:

• Zespół stanowisk do badań źródeł światła;
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• Komora bezprzeciągowa;

• Stanowisko do badań  przestrzennego rozsyłu światłości źródła;

• Stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);

• Stanowisko do badań funkcjonalnych detektorów tlenku węgla (CO);

• Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych i pneumatycznych;

• Ekranowa komora bezechowa.

Uzupełniona infrastruktura badawcza posłuży do weryfikacji parametrów optycznych źródeł światła

– do badania tzw. krzywych rozsyłu oraz do weryfikacji poprawności działania urządzeń 

przeciwpożarowych stosowanych w przemyśle stoczniowym i kolejowym (kompatybilność 

elektromagnetyczna, badania środowiskowe). 

Zespół stanowisk do badań źródeł światła wykorzystywany będzie do wykonywania pomiarów 

elektrycznych źródeł światła. Prowadzone badania dotyczyć będą głównie wytrzymałości izolacji, 

prądów wyładowania i przeładowania baterii, napięć na wyjściu ładowarek.

W komorze bezprzeciągowej wykonywane będą innowacyjne badania odporności środowiskowej 

źródeł światła min. wysokiej dokładności próby trwałości oraz próby termiczne, w których 

wymagany jest stały rozkład temperatur w przestrzeni badawczej. Laboratorium będzie mogło 

prowadzić badania parametrów czujek multidetektorowych w oparciu o wymagania serii norm EN 

54, które wg stanu dzisiejszej wiedzy nie są weryfikowane, co ma wpływ na wzrost 

konkurencyjności oferty badawczej i biznesowej. Coraz częściej w ochronie przeciwpożarowej 

obiektów wykorzystuje się czujki posiadające więcej niż jeden detektor, w tym detektor CO, co 

jeszcze bardziej zwiększy zapotrzebowanie na badania w tym zakresie. 

Stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) będą stanowić innowacyjne 

połączenie wymaganych odporności na zakłócenia w wyrobach użytkowanych w przemysłach 

stoczniowym oraz kolejowym. Dzięki badaniom na tych stanowiskach będzie możliwe określenie 

minimalnych poziomów zakłóceń w konkretnych środowiskach pracy.

Ekranowa komora bezechowa pozwoli na wykonywanie zarówno badań parametrów akustycznych

głośników jak 

i badań odporności urządzeń przeciwpożarowych, o dużych gabarytach, na wypromieniowane pola

elektromagnetyczne. Stanowisko umożliwi wykonywanie badań prototypów głośników i głośników 

nie wykorzystywanych w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych.
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Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych (agregatów prądotwórczych) i pneumatycznych 

(sprężarek, butli) pozwoli na wykonywanie innowacyjnych badań nowych elementów wchodzących

w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN-EN 12101-10. 

Obecnie w Europie (w tym w Polsce) nie ma laborator ium, które wykonuje tego typu 

badania.  Dzięki tej instalacji, zwiększy się potencjał innowacji Mazowsza.

Stanowisko (w tym piec wielofunkcyjny) do badania odporności ogniowej jest niezbędne dla 

prawidłowego rozwoju działalności  Laboratorium BW. Piec umożliwiający badanie zarówno 

poziomych jak i pionowych elementów budowlanych nie konstrukcyjnych (np. drzwi, okna). 

Stanowisko to również posłuży do wykonywania badań odporności ogniowej elementów 

okrętowych (np. klapy, grodzie) i kolejowych oraz odporności ogniowej kabli elektrycznych i 

zespołów kablowych. Jest to nowy obszar badawczy, którego dotychczas CNBOP-PIB nie 

oferowało, a co wpisuje się w charakter działalności. W dotychczasowej praktyce laboratorium 

otrzymywało wielokrotnie zapytanie o wykonywanie takich badań. W przypadku bada ń wyrobów 

kolejowych i okr ętowych CNBOP-PIB byłby jedynym o środkiem na Mazowszu oferuj ącym 

tego rodzaju usługi badawcze. Oferta badań odporności kabli uzupełniłaby obecną ofertę 

badawczą tego typu wyrobów i pozwoliłaby na stworzenie ośrodka o charakterze opiniotwórczym. 

Obecnie usługi te na Mazowszu oferowane są w bardzo niewielkim zakresie a producenci z 

Mazowsza i nie tylko z regionu korzystają z ofert zagranicznych ośrodków badawczych.  Badanie 

wyrobów budowlanych spowoduje większą konkurencyjność Mazowsza i polepszy dostęp do tego 

rodzaju usług, co niewątpliwie stanowi korzyść dla przedsiębiorców z branży.

W ramach Laboratoriów BS planowane jest nowe Stanowisko badawcze do pomiarów natężenia i 

strat przepływu wody w pompach pożarniczych o wydajności do 60 000 dm3/min składające się z 

trzech zbiorników wodnych: głównego o pojemności 70 m3 i głębokości 10 m, stabilizującego o 

pojemności 40 m3 oraz retencyjnego o pojemności 100 m3 oraz układu rur, zaworów, manometrów 

i przepływomierzy. Taki układ zbiorników pozwoli na pełną stabilizację wody zasysanej do badanej 

pompy, co zwiększy precyzję pomiarów laboratoryjnych (zmniejszy niepewność pomiarów). 

Zbiorniki główny i stabilizujący znajdować się będą wewnątrz hali, zbiornik retencyjny – na 

zewnątrz hali, płytko wkopany (do 4 metrów), ponad poziomem gruntu obwałowany. Planowane 

stanowisko pozwoli rozszerzyć ofertę badawczą o badania pomp dużej wydajności (np. do wody 

zanieczyszczonej) wykorzystywanych w czasie powodzi. Będzie to jedyne takie stanowisko 

pomiarowe na terytorium Polski. Ponadto stanowisko da możliwości rozszerzenia oferty badawczej

o inne rodzaje pomp (elektryczne pompy pożarowe używane w instalacjach stałych urządzeniach 

gaśniczych). Regulowana wysokość lustra wody pozwoli na badanie charakterystyk dla dowolnej 
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geodezyjnej wysokości ssania, skorygowanej temperaturą wody i ciśnieniem atmosferycznym w 

zakresie od 1,5 m do 8 m. Stanowisko zostanie wykorzystane również do badań prototypów pomp 

powstałych w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Na podstawie prowadzonych badań 

własnych możliwe będzie wskazywanie kierunków rozwojowych w w/w dziedzinie. Opisywane 

stanowisko umożliwiać będzie kontynuację badań testowanych w CNBOP=PIB pomp 

instalowanych na pojazdach pożarniczych.

Technologia budowy projektowanej Hali

Halę należy zaprojektować jako jednonawową parterową z dachem dwuspadowym.

Konstrukcja słupy nośne żelbetowe prefabrykowane wraz ze słupami pośrednimi na stopach 

fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Dźwigary kratowe dwuspadowe mocowane do 

słupów prefabrykowanych Stężenie dźwigarów płatwiowe pokrycie płytą warstwową. 

Stateczność układu powinna być zapewniona stężeniami połaciowymi i pionowymi ścian

 

Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poż.

 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III

Budynek o wysokości 8,0 m – niski (N) jednokondygnacyjny 

Budynek będzie jako jedna strefa pożarowa 

Przewiduje się maksymalną gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2   w pomieszczeniach

stanowisk badawczych

Przewiduje się klasę odporności pożarowej budynku D

Budynek będzie przylegał do istniejącego budynku garażowo-magazynowego, który należy 

wyodrębnić ścianą oddzielenia pożarowego.

Przewidywana klasa odporności ogniowej elementów budynku:

L.p. Element budynku Oznaczenie UWAGI!

1 2 3 4
1. Główna konstrukcja nośna  R 30

2. Konstrukcja i przekrycie dachu (-)

4. Ściana zewnętrzna EI 30

5. Ściany wewnętrzne (-)
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7. Ściana oddzielenia 

pożarowego

REI 120 Murowana np. z cegły 

ceramicznej pełnej gr. 25 cm,

wzmocniona wewnętrzną 

konstrukcją żelbetową.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówie nia

Lokalizacja przedsi ęwzięcia

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie działek o numerach 

ewidencyjnych40/4 i 40/5 obręb 66 znajdującej się w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej 213.

Mapa określająca rozmieszczenie budynków na terenie CNBOP-PIB w Józefowie

Na działkach oznaczonych nr 40/4 i 40/5 posadowione  są:

-budynek badawczo - magazynowy o konstrukcji stalow ej obło żonej blach ą falist ą o pow . 

488,12 m2 , wiata śmietnikowa o pow. 22,17 m 2   G 
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-budynek murowany z przeznaczeniem w przyszło ści na cele badawcze – o pow. 179 m 2;

wieża badawcza o wys. ok. 26m i waga do badania pojazdó w stra żackich – ł ączna 

powierzchni 70,00 m 2  W

-hala badawcza w konstrukcji stalowej obło żonej blach ą falist ą o powierzchni 461,00 m 2. Hz

-budynek administracyjno- biurowy wraz z sal ą szkoleniow ą – łącznej powierzchni – 

744,00 m2; C

-dwie wiaty blaszane nie trwale zwi ązane z gruntem o pow. – 196,00 m 2;

-parking na 30 miejsc dla samochodów osobowych.  

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si ę prowadzenia wycinki drzew.

W miejsce budynku badawczo – magazynowego i wiaty śmietnikowej o powierzchni zabudowy 

510,29 m2 zostanie wybudowana hala o powierzchni zabudowy ok. 1150,00m2. W wyniku tego 

powierzchnia przekształcona na terenie CNBOP ulegnie zwiększeniu, co w stosunku do całej 

powierzchni stanowi 0,05 % i wynosić będzie 6.229,00 m2 zabudowy kubaturowej.

Mapa z zaznaczonym litrą G wiaty stalowej do rozbiórki
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Zaopatrzenie w wodę odbywa się z wodociągu miejskiego. Na terenie CNBOP-PIB funkcjonuje 

także czynna studnia głębinowa. Ścieki bytowe za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacyjnej 

odprowadzane są do szczelnych zbiorników, a następnie przez wyspecjalizowaną firmę wywożone

do Oczyszczalni ścieków w Otwocku.

Źródło ogrzewania będzie stanowiła istniejąca lokalna kotłownia gazowa.

Teren działek jest w zasadzie płaski, lokalnie lekko pofałdowany o różnicy wzniesień do 0,2 m.

Umiejscowienie planowanego przedsięwzięcia na działkach 40/4 i 40/5 obr. 66.

Uwarunkowania prawne

Zgodno ść zamierzenia inwestycyjnego z decyzj ą o warunkach zabudowy

 

Budynek hali badawczej wraz ze zbiornikami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

zasadami zapisanymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodno ść zamierzenia inwestycyjnego z przeprowadzonym post ępowaniem 

w sprawie oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko.

Budynek Hali Badawczej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Postanowieniem Burmistrza 

Miasta Józefowa nr 2/2016 POŚ. 6220.3.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie braku potrzeby 

przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią do celów inwestycyjnych

Prawo Inwestora do dysponowania działkami o numerze ewidencyjnym 40/4; 40/5 obręb 66 do 

celów inwestycyjnych wynika bezpośrednio prawa wieczystego użytkowania 

DECYZJA NR 438/2004 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO –KW 5325 1

Wymagane parametry

Działki oznaczone nr ew. 40/4 i 40/5 stanowią łączną powierzchnię 26.029,00 m2. Zarówno 

powierzchnia jak i kształt obszaru pozwala na umieszczenie na nim projektowanego obiektu, 

który zewnętrzne wymiary będą wynosiły maksymalnie długość 76,60 m , szerokość 15,00 m 

wysokość 8,00 m - dominanta 16,00 m.
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Drogi dojazdowe

 

Teren, na którym zlokalizowano przedsięwzięcie położony jest w północnej części działki. W 

sąsiedztwie przebiega ul. Owalna będąca drogą gminną. Od strony południowej droga 

wojewódzka nr 801. Wjazd na teren Instytutu odbywa się z drogi wojewódzkiej nr 801.

(ul. Nadwiślańska). Dojazd do planowanej hali odbywa się wewnętrznymi drogami asfaltowymi.

 

Drogi wewnętrzne zlokalizowane na terenie CNBOP-PIB mają szerokość od 5 do 7 m. Sama 

działka leży bezpośrednio przy dwóch wewnętrznych drogach o szerokości 5 m i placu 

manewrowym.

Projektowane w ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu ma zagwarantować dojazdy

do budynku Hali badawczej.

Infrastruktura techniczna

 

Analiza archiwalnych dokumentacji oraz inwentaryzacji instalacji w terenie w obszarze 

projektowanego budynku Hali Badawczej wykazała, iż na działce 40/5 jak i na sąsiednich 

działkach będących w wieczystym użytkowaniu CNBOP-PIB znajdują się następujące sieci;

• woda pitna – Ø150,

• woda ppoż. (dla hydrantów),

• kanalizacja sanitarna odprowadzenie do szczelnych zbiorników na nieczystości płynne;

• kanalizacja teletechniczna,

• instalacja CO z własnej kotłowni gazowej

• stacja transformatorowa

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

 

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną, którą podczas realizacji robót należy

przebudować. Jednakże przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ponowną 

analizę i dokładnie zdiagnozować możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem, a następnie 

wykonać odkrywki i odpowiednio zabezpieczyć. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia należy prowadzić ręcznie przy współudziale właścicieli występującego uzbrojenia. 

Należy jasno stwierdzić, iż ze względu na poprzemysłowy charakter terenu brak jest możliwości 

jednoznacznego określenia przydatności kolidujących sieci.
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Warunki otoczenia zewn ętrznego

Utrudnienia komunikacyjne:

W otoczeniu działek 40/4 i 40/5 obręb 66 w Józefowie nie występują utrudnienia komunikacyjne.

Nieruchomość zlokalizowana jest w linii prostej ok. 140 metrów od drogi wojewódzkiej 801 i 

około 3 km od centrum miasta.

 

Poważne awarie i zagro żenia w otoczeniu: Nie przewiduje się występowania zagrożenia 

awariami mogącymi oddziaływać na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla 

obiektu nie występują zagrożenia związane z istnieniem silnych pól magnetycznych, drgań 

otoczenia czy możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. W otoczeniu działki nie ma 

żadnych wysokich budowli, które mogłyby wprowadzać zagrożenie katastrofą.  

 

Warunki środowiskowe: Z dokumentu wynika, że obszar działki nr 40/4 i 40/5 obr. 66 znajdują 

się poza strefa zagrożenia powodziowego. Również nie występuje zagrożenie podtopieniem czy

osunięciem ziemi. Ponadto obszar działek 40/4 i 40/5 należy do obszarów o korzystnych 

warunkach gruntowo – wodnych do zabudowy. Są to tereny o gruntach nośnych i zwierciadle 

wody gruntowej występującej poniżej 5,0-6,0 m od powierzchni terenu.  

Inwestor jest w posiadaniu rozpoznania geologicznego inwestycji. Dokument został 

sporządzony na zlecenie użytkownika wieczystego nieruchomości, na której zlokalizowano 

przedsięwzięcie. Dokument ten stanowi załącznik do programu funkcjonalno - użytkowego.

Inne warunki: Analizowany obszar jest obszarem typowo budowlano- usługowym.  

Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe

 

Podział funkcjonalny obiektu

 

Hala badawcza z częścią magazynową o łącznej powierzchni użytkowej około 1059, 00 m2,  

Budynek hali badawczej będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchnia zabudowy 

1150,00 m2. Budowa będzie związana z realizacją inwestycji w ramach kontraktu terytorialnego 

w związku z tym należy ją wyposażyć w oddzielne zasilanie elektryczne, sanitarne i co. Będzie 

stanowiła samoistną halę badawczą.
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Wykaz pomieszcze ń i zestawienie powierzchni u żytkowych oraz wymaga ń dla 

poszczególnych pomieszcze ń w obiekcie

Według załącznika nr 6

 Instalacje techniczne obiektu

 

W sąsiedztwie działek 40/4 i 40/5 znajdują się sieci magistralne: wodociągowa, sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, co, elektroenergetyczna.  

 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy doprowadzić i wyposażyć budynek hali w 

następujące instalacje, systemy i sieci:

- łącza teletechniczne (okablowanie strukturalne, telefon)

- instalację elektroenergetyczną,

- system wentylacji i oddymiania,  

- system sygnalizacji pożaru,

- system sygnalizacji włamania,

- sieć zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- instalację grzewczą co,

- Instalację gazową,

- Instalację pneumatyczną (sprężonego powietrza),

- Instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

- Instalacje dedykowane do urządzeń technologicznych.

Należy zaprojektować i wykonać również zagospodarowanie terenu budynku. W zakres prac 

wchodzić ma wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, drogi wewnętrzne, oświetlenia 

zewnętrznego, wokół budynku hali badawczej.

 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe dla obiektu

 

Przyjęto poniższe wskaźniki powierzchniowe:

- Udział powierzchni pomieszczeń części sanitarnej w powierzchni netto obiektu -ok. 10,0 m2

- Udział powierzchni pomieszczeń zaplecza techniczno-magazynowego w powierzchni netto 

obiektu – ok.150,0 m2;

- Udział powierzchni hali badawczej netto obiektu – ok. 900,00 m2.
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 Dopuszczalne przekroczenia 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni obiektu - do 5%,

 Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne 

powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

 Przygotowanie terenu budowy

 

W projekcie należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia prac rozbiórkowych i porządkowych 

(związanych z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych, powierzchni utwardzonych). Należy 

przewidzieć udokumentowaną utylizację materiałów i instalacji rozbiórkowych. Zagospodarowanie 

placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Działka wymaga 

częściowej niwelacji.

 

 Warunki BHP na placu budowy

 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). W 

szczególności należy zapewnić:

a) Właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową;

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

c) Ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.

 Aspekty ochrony środowiska

 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci odpadów betonowych i 

asfaltowych powstałej po wykopie fundamentów i należy ten nadkład zagospodarować lub 
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unieszkodliwić. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe 

postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać ich 

analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie 

procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub 

złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 

poziomu: - emisje hałasu;

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni.

Droga dojazdowa do placu budowy (ca 140 [m]) musi być codziennie poddawana kontroli 

czystości przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych 

transportem materiałów budowlanych i sprzętu na plac i z placu budowy w tym samym dniu 

przywrócona do stanu czystości.

 Infrastruktura na placu budowy

 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące koszt

Wykonawcy:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

- Uporządkowanie terenu budowy (w tym roboty rozbiórkowe istniejących obiektów 

nadziemnych.

- Wytyczenie geodezyjne obiektu przez uprawnionego geodetę i posiadanie przez 

Kierownika Budowy, operatu geodezyjnego z wytyczenia.

- Wykonanie zdjęcia np. asfalt, beton z jego składowaniem na terenie działki i podaniem 

Zamawiającemu jego ilości.

- Wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu

- Urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów. 

- Zapewnienie łączności telefonicznej.

- Doprowadzenie odpowiednich mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie 

odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków.  
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- Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 

zatrudnionych w terenie budowy pracowników.

- Szatnie dla pracowników.

- Biuro budowy (Kierownika Budowy).

- Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zapewnienie na czas budowy oświetlenia naturalnego i sztucznego.

- Zapewnienie właściwej wentylacji.

- Urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy.

- Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ 

(zgodnie z założeniami uwzględnionymi w Projekcie Budowlanym).

- Zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu:

a/ włamań i kradzieży,

b/ dewastacji i zniszczeń.

c/ wypadków losowych,

d/ anomalii pogodowych.

 Personel Kierowniczy Wykonawcy

Do projektowania oraz kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z 

wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich 

wymaganych branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce – 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 

z późn. zm.).

Umocowany prawnie Kierownik budowy będzie posiadał pełne uprawnienia budowlane branży 

budowlano – konstrukcyjnej i przebywał w terenie budowy przez cały czas pracy, pracowników 

fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robót instalacyjnych będą przebywali w terenie 

budowy przez cały czas pracy, pracowników fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na 

budowie.

 Architektura

Budynek projektowanej hali będzie budynkiem jednokondygnacyjnym i wymiarach 

zewnętrznych ok. 76,60 m x15,00 m, podzielonego na część badawczo-magazynową 

(jednokondygnacyjną).
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Całość obiektu ma zostać ogrodzona, umożliwiając kontrolę już na poziomie wejścia/wjazdu na 

teren (brama wjazdowa, furtka). Plan zagospodarowania ma uwzględniać na wjeździe na teren 

stosowne zabezpieczenia ochronne. Do kontenera stróżówki- kierownika budowy należy 

zapewnić w ramach zadania przyłącze wodociągowe, elektrycznej silno i słaboprądowej (PL, 

instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa antywłamaniowa, p. poż., monitoring wizyjny, 

sterowanie oświetleniem zewnętrznym jak też samodzielne sanitariaty).

Budynek ma zostać zaprojektowany w technologii ścian i dachu z płyt warstwowych. 

Konstrukcję nośną budynku mają stanowić słupy i z dachem w konstrukcji stalowej.

 Konstrukcja

Założenia projektowe konstrukcji

L.p. Nazwa elementu robót Materiał:
1 2 3
1. Ławy i stopy 

fundamentowe

Monolityczne, żelbetowe

2 Ściany fundamentowe Monolityczne, żelbetowe
3. Słupy konstrukcyjne 

hali

Prefabrykowane żelbetowe

4. Dźwigary dachowe Stalowe kratowe S355J2
5. Stężenia dachowe/ 

połaciowe

Stalowe pręty okrągłe

6. Stężenia ścian 

zewnętrznych

Stalowe pręty okrągłe

7 Stropy nad 

pomieszczeniami 

badawczymi wg 

wykazu załącznik nr 6

Stropy żelbetowe oparte na ścianach konstrukcyjnych np. 

murowanych 

7 Posadzka przemysłowa Poziom obciążenia: I (duży).

Wymagana klasa antypoślizgowości: R12.

Posadzka o konstrukcji przemysłowej musi być:

● wytrzymała, zbrojona w sposób tradycyjny i za pomocą 

zbrojenia rozproszonego,

● odporna na ścieranie i pylenie,  

● szczelna
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● odporna na działanie czynników chemicznych,  

● łatwa w konserwacji,

● łatwa w utrzymaniu w czystości,  

● antypoślizgowa

● estetyczna,

● antyelektrostatyczna  

● utwardzona powierzchniowo

Płyta posadzki betonowej o następujących parametrach:

klasa betonu C30/37

Zaprojektować i wykonać szczeliny technologiczne i 

dylatacyjne

8 Posadzka magazynu Posadzka przemysłowa.

9 Zabezpieczenie słupów

naroży i ościeży

Konstrukcje rurowe Ø 150/8 [mm] ze stali nierdzewnej 

osłaniające słupy, narożniki i ościeża bram wjazdowych 

zewnętrzne hali przed uszkodzeniami od

środków transportu

Konstrukcja mocowana do fundamentu stopy.
Fundamenty 

Posadowienie  hali  przewidziano  jako  bezpośrednie  w  postaci  stóp  fundamentowych

przenoszących  zarówno  siły  pionowe  jak  również  momenty  i  siły  poziome od  żelbetowych

słupów.  Z  uwagi  na  usytuowanie  na  terenie  poprzemysłowym  należy  przyjąć  możliwość

występowania  w  poziomie  posadowienia  utrudnień  w  postaci  zalegania  nasypów  gruntów

nienośnych oraz pozostałości po starej infrastrukturze podziemnej jak i podziemnych obiektach

kubaturowych lub fundamentów.

Po obwodzie zewnętrznym, pod słupy obudowy, należy przewidzieć pojedyncze stopy 

fundamentowe wraz z obwodową belką podwalinową lub inne alternatywne rozwiązanie dla 

nienośnych słupów „ryglówki” ścian zewnętrznych. Ściany oddzielenia pożarowego i ściany 

konstrukcyjne wewnętrzne posadowić na ławach fundamentowych żelbetowych. Dla ścianek 

wewnętrznych podziału pomieszczeń przewiduje się posadowienie słupków podkonstrukcji 

ścian działowych bezpośrednio na posadzce.

 Konstrukcja nośna
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Zasadniczy trzon konstrukcji stanowić mają samonośne słupy żelbetowe w obydwu kierunkach, 

które przejmują siły pionowe oraz poziome i przekazują je bezpośrednio na układ fundament – 

podłoże gruntowe. Dopuszcza się stosowanie zarówno elementów prefabrykowanych jak i 

wylewanych bezpośrednio na placu budowy.

Płatwie wsparte na głównych dźwigarach kratowych zaprojektowanych z elementów np. 

dwuteowych (stal S355), dźwigary oparte bezpośrednio na słupach żelbetowych.

Dach w swojej płaszczyźnie stężony, stanowiący samonośną tarczę stropową, przenoszącą siły 

poziome od obciążenia wiatrem na słupy żelbetowe.

Przedmiotową konstrukcję zaprojektować należy na obciążenia klimatyczne zgodne z ich 

lokalizacją, tzn. I-szą strefą obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 oraz II strefą 

obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005. Dla obciążeń technologicznych podwieszanych 

do konstrukcji dachu przyjąć należy wg opracowanej koncepcji 30kg/m2 (przy współczynniku 

obliczeniowym 1,5). Obciążenie stałe od warstw dachowych to 50 kg/m2, z uwzględnieniem 

płyty warstwowej z wypełnieniem wełna mineralną 15 cm.

Wstępnie przewiduje się klasę konstrukcji 2.

 Instalacje

Zamawiający wymaga by obiekt posiadał instalacje, kompletne z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć, z następującymi uwagami zasadniczymi:

Zamawiający dopuszcza, wykonanie przewodów wentylacji mechanicznej z blachy stalowej 

ocynkowanej, ale wymaga, aby miały zainstalowane tłumiki i przegrody przeciwpożarowe. 

Wymaga również, aby poziom hałasu od wentylacji w/w pomieszczeniach był zgodny z przepisami.

Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a 

główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż ścian zewnętrznych. Oprzewodowanie 

powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących 

podczas ewentualnego pożaru.

Instalacje wodne. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych może być wykonane z tworzyw 

sztucznych o odpowiednich parametrach roboczych dla danej instalacji i trwałości użytkowania co 

najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe 

mosiężne, grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową wraz z głowicami termostatycznymi.

Zamawiający wymaga aby realizacja sieci informatycznej była w jednorodnym rozwiązaniu 

systemu okablowania strukturalnego, którego wszystkie elementy toru transmisyjnego pochodzą 
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od tego samego producenta oraz muszą być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową 

producenta na okres minimum 25 lat, obejmującą wszystkie elementy System okablowania musi 

bezwzględnie spełniać wszystkie podane wymagania: a) Wszystkie komponenty systemu 

okablowania mają być zgodne wymaganiami obowiązujących norm na min. Kategorię 6 wg.: 

ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1:2004 b) W fazie projektowej należy 

skonfigurować gniazda końcowe według wytycznych użytkownika, tak aby spełniały obecne jego 

wymagania użytkowe . 

 Instalacje sanitarne

L.p. Nazwa elementu robót Materiał:
1 2 3
1. Instalacja sanitarna 

wod - kan

Instalacja kanalizacyjna może być wykonana w orurowaniu z PVC.

Także poziomy kanalizacyjne mogą być wykonane z PVC. 

Wymagane jest zapewnienie łatwej dostępności do rewizji. (Wg 

wytycznych projektowania, wykonania i odbioru COBRTI INSTAL.) 

Armatura o podwyższonym standardzie
2. Instalacja p.poż. Zgodnie z § 19.3 Rozporządza Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) należy zaprojektować 

hydranty wewnętrzne dn. 25 w strefie pożarowej o gęstości 

obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni 

przekraczającej 200 m2.
3. Instalacje grzewcze Instalacje grzewcze (centralne ogrzewanie oraz ciepło 

technologiczne) powinny być zaprojektowane i wykonane jako 

optymalne z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i zużycia 

energii. Instalacje powinny zapewniać możliwość obsługi 

konserwacji oraz napraw elementów składowych i całej instalacji.

Ogrzewanie grzejnikowe oraz powietrzne. 

Zasilenie instalacji z węzła w budynku F– doprowadzenie wody 

grzejnej z istniejącej kotłowni centralnej.

Instalacja zabezpieczona w systemie zamkniętym. 
4. Niezależna instalacja 

wentylacji 

mechanicznej z 

klimatyzacją i

Wentylacja wszystkich pomieszczeń powinny zapewniać 

odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość 

wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, prędkość ruchu w 

pomieszczeniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i 
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wymagań norm dotyczących wentylacji, a także warunków 

bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych oraz 

efektywności energetycznej. Wszystkie instalacje winny pracować 

w pełni automatycznie zapewniając: 

a) regulację i optymalizację procesów technologicznych w 

obiekcie. 

b) sygnalizację stanów pracy poszczególnych instalacji oraz 

związanych z ich pracą urządzeń. 

c) wskazanie i rozpoznanie awarii lub wadliwości w pracy 

instalacji i urządzeń oraz odpowiednią reakcję systemu na tego 

typu zdarzenia. 

d) możliwość uzyskiwania w miejscach nadzoru zbiorczych 

informacji o stanie pracy lub awarii urządzeń względnie instalacji 

wyposażonych w fabryczne układy sterowniczo – regulacyjne. 

e) zasilanie urządzeń oddymiających sprzed wyłącznika p. 

pożarowego. Należy zaprojektować centrale instalacyjne 

wentylacji i klimatyzacji (względnie zespół central) z 

uwzględnieniem kosztów zarówno inwestycyjnych jak i 

eksploatacyjnych. W żadnej z instalacji nie przewiduje się 

nawilżania powietrza. Należy dokonać wyboru rozwiązania 

wentylacji i systemu oddymiania w aspekcie wzajemnej 

współpracy tych systemów 
5. Odprowadzenie wody 

deszczowej z

nawierzchni 

utwardzonych

Odprowadzenie za pośrednictwem odwodnienia liniowego po 

obwodzie zewnętrznym nawierzchni utwardzonych. Spadek 

terenu zawsze od poziomu 0,00 posadzki hali w kierunku 

ogrodzenia.

Instalacje elektryczne

L.p

.

Nazwa elementu 

robót

Materiał:

1 2 3
1. Instalacja elektryczna Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w 

kanałach lub rurach osłonowych. Oprzewodowanie powinno być 
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wykonane przewodami z miedzi i w osłonach nie wydzielających 

gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Źródła światła w 

pomieszczeniach montowane w sufitach odpowiednie dla 

pomieszczeń 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego 

pomieszczenia; oprócz pomieszczenia nr 13, do którego należy 

poprowadzić instalacje na zewnątrz ścian.
2. Instalacja odgromowa Wykonać w poziomie opaski budynku w „galmarach”, która 

spełnia wymagania normy PN-EN 50164-2 "Elementy urządzenia 

piorunochronnego (LPC) - Część 2: Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów". 
3. Instalacja monitoringu

zewnętrznego

Kamery stałe w ilości 4 kpl. o podwyższonej rozdzielczości, 

zapewniające czytelny podgląd również w warunkach ciemności.

Monitor podglądu LED 34”.

Archiwizator zapisu w BUDYNKU K

Zasilanie awaryjne z akumulatora.
4. Oświetlenie terenu Oświetlenie terenu lampami LED umieszczonymi na słupach 

stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym usytuowanych w 

4 wskazanych miejscach
5. Instalacje elektryczne 

wewnętrzne

Wszelkie doprowadzenia rozprowadzać w korytkach 

instalacyjnych od strony dachu i jego osi geometrycznej. 

Zapewnić 100% rezerwę wielkości mocy dla wyposażenia 

rozdzielni elektrycznych i korytek instalacyjnych 

rozprowadzających w odniesieniu do aktualnych potrzeb.
6. Moc elektryczna 

wymagana 

50KW

7. WLZ Dwie rozdzielnie

8. Okablowanie 

strukturalnego

Okablowania mają być zgodne wymaganiami 

obowiązujących norm. min.Kategorię 6.

Wykończenia

L.p. Nazwa elementu robót Materiał:
1 2 3
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1. Okładziny podłogowe 

pomieszczeń 

higieniczno

– sanitarnych  

Wykonać z płytek ceramicznych 30 x 30 cm, barwionych na 

wskroś w jasnych pastelowych kolorach, łatwozmywalnych, 

antypoślizgowych, nieścieralnych, odpornych na działanie 

środków do czyszczenia ich powierzchni.  

Płytki ułożyć ze spadkami do kratek ściekowych. W każdym 

pomieszczeniu lub jego wydzielonej części kratka ściekowa 

podłogowa + złączka do węża z ciepłą wodą + wąż.
2 Okładziny ścienne 

pomieszczeń 

higieniczno

– sanitarnych  

Wykonać z płytek ceramicznych 60 x 30 cm, barwionych na 

wskroś w jasnych pastelowych kolorach, łatwozmywalnych, 

odpornych na działanie środków do czyszczenia ich powierzchni.  

Płytki ułożyć na kleju i spoinie epoksydowej.
3. Opaska wokół 

budynku

Wokół budynku hali wykonać opaskę o szerokości 1,0 m 

ograniczoną krawężnikiem drogowym na podbudowie betonowej. 

Wnętrze opaski kostka betonowa
4 Sufity pomieszczeń Według tabeli wymagań dla poszczególnych pomieszczeń

5 Ścianki działowe Według tabeli wymagań dla poszczególnych pomieszczeń

Przewiduje się elektroniczny podgląd stanu wszystkich liczników poboru mediów zewnętrznych

 Zapotrzebowanie na wodę

 

Woda będzie używana do celów:

1. Sanitarnych

2. Badawczych  

3. Zabezpieczenia przeciwpożarowego

 Cele socjalno-bytowe  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody.

• Liczba pracowników ogółem max 30 osób

• Ilość zmian 2 zmiany

• q = 30 dm3/pr/d jednostkowe zużycie wody przez pracownika na dzień

• Nd = 1,1 współczynnik nierównomierności dobowej

• Nh = 2,0 współczynnik nierównomierności godzinowej Ilość wody wynosi:

Qśr d = 30 x 0,03 =0,9 m3/d - zapotrzebowanie średnio dobowe
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Qmax d = 0,9 m3/d x Nd = 0,99 m3/d - zapotrzebowanie maksymalne dobowe

Qmax h = (0,99 m3 x Nh) / 24h = 0,083 m3/h

 Cele badawcze 

 

Przyjmujemy zapotrzebowanie średnio dobowe Qśr d = 4,0 m3/dob ę

 Układ sieci zewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

Instalacja hydrantowa 

W budynku należy zaprojektować wewnętrzną instalację hydrantową Dn 25. Projekt 

wewnętrznej instalacji p ppoż. musi spełniać wymogi rozporządzenia MSWiA z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie ochrony ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlany ch odpowiadaj ące 

zawarto ści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bót budowlanych 

(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporz ądzenia)

Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem 

zamówienia umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu.

 

Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowl anych do wykonania w 

ramach zamówienia

 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 

określonych wymaganiami Zamawiającego należy między innymi:

- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem,

- opracowanie kompletnej dokumentacji w języku polskim,

- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich 

branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami 

szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów,

- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) 
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zatwierdzenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wyłonionego w 

odrębnym postępowaniu) w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym,

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o wydanie warunków 

przyłączeniowych, zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na użytkowanie, itp. zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

projektów wykonawczych, uszczegóławiających projekt budowlany (zgodnie z 

odpowiednimi przepisami), projektu wyposażenia technologicznego, umożliwiających 

wyposażenie pomieszczeń w elementy stałe i ruchome wnętrz.

- W Projektach, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym, należy zamieścić 

niezbędne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami  celem  zapewnienia  ich  pełnej  czytelności.

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 

trakcie prac projektowych i realizacji,

- sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego szczegółowego przedmiaru robót  w  rozbiciu  na  branże  i  poszczególne  

elementy  robót.

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie projektu szczegółowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji 

zamierzenia,

-  sporządzenie projektu harmonogramu płatności,

- sporządzenie projektu szczegółowego (tygodniowego) harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji zamierzenia,

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 

harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (tygodniowego) harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia,
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- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

- złożenie Zamawiającemu Gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenia materiałów

i urządzeń,

- ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej,

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy,

- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń,  

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie Zamawiającego.

- zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie

nadzoru budowlanego,

- opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

- zapewnienie cotygodniowego pisemnego raportowania Zamawiającemu przez Kierownika 

budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, tygodniowego, 

harmonogramu rzeczowego robót.  

- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy,

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
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- bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) 

właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia 

Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla 

zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji 

powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji

i urządzeń związanych z obiektem.

- Przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników 

CNBOP PIB. w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu.

 

Zakres prac budowlano – instalacyjnych:

a. wykonanie wszystkich pomieszczeń budynku, wymienionych w PFU oraz innych, 

wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 

funkcjonowania i obsługi budynku wraz ze stałym wyposażeniem, że wszystkimi ujętymi w

projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych pomieszczeń oraz 

zagospodarowaniem terenu;

b. wykonanie instalacji ppoż. w budynku ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 

projektach wykonawczych elementami tych instalacji (w tym zbiornika p. poż);

c. wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków sanitarnych i wykonanie instalacji kanalizacji 

wewnętrznej, że wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach 

wykonawczych elementami tych instalacji;

d. doprowadzenie ciepła i wykonanie instalacji cieplej wody oraz doprowadzenie ciepła do 

nagrzewnic ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych 

elementami tych instalacji;

e. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji ze wszystkimi ujętymi w 

projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji;

f. wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym ze 

wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami;

g. wykonanie instalacji wewnętrznych ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 
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projektach wykonawczych elementami tych instalacji;

h. wykonanie instalacji sieci teletechnicznej ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i 

w projektach wykonawczych elementami tej instalacji;

 

 Inne

 

1. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających Wymagania 

Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynku.  

2. Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 

wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 

przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów stałego 

wyposażenia wnętrz.

3. Każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo 

potwierdzające należyte przeszkolenie.

4. Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

5. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 

działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie wynikającym z

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia.

 

Ponadto:

a. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt

budowlany przed złożeniem go do właściwego organu administracji państwowej celem 

uzyskania pozwolenia na budowę,

b. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 

budowlanym,

c. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i 

ilość wykonanych robót,

d. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót i harmonogram 

płatności,

e. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę,

f. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe 

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowa potencjału badawczego CNBOP PIB 39



BOB Biuro Obsługi Budowy mgr inż. Marek Frelek
ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl

 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym 

zakresie działania Wykonawcy.

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów 

różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

obowiązującymi przepisami i normami, PFU Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora 

Nadzoru, warunkami technicznymi oraz obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji.

 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy,

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, rysunki, obliczenia i dokumenty.

 

 Organizacja robót budowlanych.

 

1. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp.

2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i 

niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic 

informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.  

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót 

(PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy 

muszą uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca obwieści publicznie ich rozpoczęcie w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do
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użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.  

5. Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzeniem 

ścieków   od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót   ponosi w całości Wykonawca.

6. Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy PFU

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego.

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

9. Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

pierwotnego obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, 

gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany.

10.Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru 

końcowego.

11. Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach

ryczałtowej ceny umownej.

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

 

1. Trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek, przez które biegną i 

odtworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami i rowami należy 

uzgodnić z ich właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 

związane z wyżej wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem 

uszkodzeń instalacji podziemnych przez Niego dokonanych, itp.).
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2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

3. Z chwila przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 

odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.

4. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego.

5. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po

zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 

protokolarnie przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia.

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

7. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe 

instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

 Ochrona środowiska

 

1. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
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lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

a. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b. prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie,

c. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

d. Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

- hałasem

 

 Warunki bezpieczeństwa pracy

 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w 
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stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz 

produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem 

wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada 

Wykonawca.

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 

 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje.

 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, związane z 

realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie

wykonywania robót budowlanych.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie.

 

 Materiały, wyroby budowlane

 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ

na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane.

 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 

zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest:

1. oznakowany CE albo
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2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi

regułami sztuki budowlanej lub

3. oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi.

 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca:

1. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany;

2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierająca: nazwę, nazwę handlowa, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

5. inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią.

 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
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Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

a także, w miarę potrzeb, instrukcje obsługi i eksploatacji.

 

Oświadczenie powinno zawierać:

1. nazwę i adres wydającego oświadczenie;

2. nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3. identyfikacje dokumentacji technicznej;

4. stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami;

5. adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;

6. miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom projektu budowlanego oraz PFU .

 

Ponadto:

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje 

na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich 

świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania w sposób ciągły.

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 

wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność

licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.

- Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i
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własności.

- Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalna - 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

 

Źródło uzyskiwania materiałów:

• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

• Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych:

• Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie.

 

Inspekcja wytwórni materiałów:

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji
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poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

 

Materiały nie odpowiadające wymogom:

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty.

 

Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować w sposób 

przewidziany przez producentów składowanych materiałów.

 

Wariantowe zastosowanie materiałów:

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w 

okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

 Sprzęt i transport

 

• Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt

winien odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

• Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni

postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem.

• Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 

odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu 

Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowa potencjału badawczego CNBOP PIB 48



BOB Biuro Obsługi Budowy mgr inż. Marek Frelek
ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl

muszą odpowiadać normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania.

• Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania

jakości robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

• Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych.

• Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy

na własny koszt i odpowiedzialność.

• Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

 

 Wykonanie robót

 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 

przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

 

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeni w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
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umowy.

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 

realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, 

a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i 

uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót. 

Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

 

 Kontrola jakości robót

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontrolę wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli będą w szczególności poddane:
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Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku Wykonawcy

o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych - w 

aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy konstrukcyjne na

okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany do 

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora

Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:

a. Część ogólną:

- organizacje wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac,

- organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,

- wytyczne BHP i ochrony środowiska,

- wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych 

elementów robót,

- sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością,

b. Część szczegółową dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych,

- rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku,

- sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania 

materiałów,

- sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów,

- sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów, 

- sposób gospodarowania odpadami.

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 

dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną legalizację, być 
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poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane 

Inspektorowi Nadzoru.

Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 

dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych 

badan ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy, odpowiednio 

opisane i oznakowane.

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektora Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inspektora 

Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, PFU, 

dokumentacja oraz Umowa. Inspektor Nadzoru może prowadzić niezależne badania jakości 

materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozbieżności w stosunku do wyników 

przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej 

lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa 

Wykonawca.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami PFU i dokumentacji 

projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone.

 Dokumenty budowy

 

 Dziennik budowy

 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
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zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją

umowy.

 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badan z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badan z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
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realizacją umowy.  Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

 

 Książka obmiaru robót

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

 

Inne istotne dokumenty budowy

 

Dokumenty budowy zawierają też:

a. Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b. Pozwolenie na budowę;

c. Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;

d. Umowy cywilno-prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;

f. Protokoły odbioru robót;

g. Opinie ekspertów i konsultantów;

h. Korespondencja dotycząca budowy.

 

Przechowywanie dokumentów budowy

 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu 

budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

 

1. Informacje ogólne

 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego.

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2. Rysunki robocze

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
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które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej (pliki pdf i dwg). 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacja umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 

Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 

odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 

dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 

informacje:

• Nazwa inwestycji:

• Nr umowy:

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

• Tytuł dokumentu,

• Numer dokumentu lub rysunku,

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał

lub element.

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, ze sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski.

 

3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie

wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
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robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy.

 

4. Dokumentacja powykonawcza

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

 

Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje:

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia.

• Spis treści.

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy.

• Gwarancje producenta.

• Wykresy i ilustracje.

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu.

• Dane o osiągach i wielkości nominalne.
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• Instrukcje instalacyjne.

• Procedura rozruchu.

• Właściwa regulacja.

• Procedury testowania.

• Zasady eksploatacji.

• Instrukcja wyłączania z eksploatacji.

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek.

• Środki ostrożności.

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń.

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi

• rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarów i zalecana częstotliwością smarowania.

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela Producenta.

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych.

Odbiór robót
 

 Rodzaje i opis odbiorów robót

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2. odbiorowi częściowemu,

3. odbiorowi końcowemu,

4. odbiorowi po okresie rękojmi,

5. odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego 

postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi 

ustaleniami.

 

Odbiór częściowy:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

 

Odbiór końcowy robót:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”.

• Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST i Dokumentacją 
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Projektową.  

• W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

• W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.

 

 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót

 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: - Umowę,

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po 

uaktualnieniu (3 egz.),

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

• Recepty i ustalenia technologiczne,

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

• Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub 

wbudowanych urządzeń,

• Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i 

uporządkowaniu terenu,

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów,

• Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.),

• Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i 

gospodarki odpadami.

• Komplet umów lub ich promes z dostawcami mediów.

• Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru.

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

• Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

• Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi.

• Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

 

 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 

roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem 

budowy pokrywa w całości Wykonawca.

 

 Wytyczna podstawowa realizacji dzieła umownego:

 

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA (zgodnie z § 19 Rozporz ądzenia)

 

Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do 

dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane

 

Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

 

Należy, stosować się do norm i zaleceń polskich norm oraz norm będących 

tłumaczeniami norm europejskich.

 

Normy i zalecenia dotycz ące projektowania i budowy budynku Parku:

 

Konstrukcja budynku:

• PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

• PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

• PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.  

• PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.  

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

 

Instalacja elektroenergetyczna:

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy

- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

• PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne

• PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

 

Instalacja teleinformatyczna:

• PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

- Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe,
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• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości,

• PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania

- Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków,

• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania

- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na wewnątrz budynków

• PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania
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 Dokumenty niezb ędne do projektowania zał ączone do programu:

 

Integralną część programu funkcjonalno – użytkowego stanowią następujące dokumenty:

L.p. Załącznik Nazwa/zakres
1 2 3
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Decyzja o warunkach zabudowy zostanie dostarczona 

kwiecień 2017
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Decyzja środowiskowa 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowieni budowli 

z 25.03.2017 r.. 
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Mapa do celów projektowych obszaru opracowania.

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 Wytyczne dotyczące wymagań dla poszczególnych 

pomieszczeń
7  ZAŁĄCZNIK NR 7 Część rysunkowa

RYS. NR 1 Plan realizacyjny - koncepcja 

zagospodarowania terenu 1:500

  RYS. NR 2 Rzut przyziemia 1:100

  RYS. NR 3 Rzut dachu 1:100

RYS. NR 4 Elewacje 1:100

  RYS. NR 5 Przekrój A-A  B-B 1:100

  Wizualizacja ( 5 widoków)

Inwentaryzacja obiektu do rozbiórki 1:100.
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