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PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

»,Rozbudowa potencjatu badawczo — dydaktycznego woje wodztwa mazowieckiego
w zakresie doskonalenia, wdra zania efektow prac badawczych i rozwojowych w
obszarze ochrony przeciwpo zarowej i ochrony ludno S$ci”.

w ramach Dziatania

1.1 Dziatalno $¢ badawczo — rozwojowa jednostek naukowych - Typ pro  jektow -
Wsparcie infrastruktury badawczo — rozwojowej jedno stek naukowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020

Opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pGzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania

«Rozbudowa potencjatu badawczo — dydaktycznego woje wodztwa mazowieckiego w
zakresie doskonalenia, wdra zania efektdw prac badawczych i rozwojowych w obszar ze
ochrony przeciwpo Zarowej i ochrony ludno $ci”.

ramach Dzialania 1.1 Dziatalno §¢ badawczo — rozwojowa jednostek naukowych - Typ
projektéw - Wsparcie infrastruktury badawczo — rozw ojowej jednostek naukowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020.

Adres obiektu budowlanego

ul. Nadwislanska 213
05-420 Jozefow
dziatka nr 40/4 i 40/5, obreb 66 J6zeféw

Zakres robot budowlanych

1 Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspolnego Stow nika Zamoéwie n (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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2 Klasyfikacja rob6t budowlanych wg Wspolnego Stown ika Zaméwie n (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwa Zamawiaj acego oraz jego adres:

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy
im. Jozefa Tuliszkowskiego
ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jozefow

Imiona i nazwiska oséb opracowuj acych Program
Funkcjonalno - U zytkowy:

L.p. imie i nazwisko
1. mgr in z. Marek Frelek
2. Inz. Jacek Tomaszewski
3 inz. Mateusz Frelek
4 inz. Wiktor Ku $mirek
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Spis zawarto $ci programu funkcjonalno —u  zytkowego:

. czes¢€ opisowa

. Wprowadzenie z wraz z podstawa formalno-prawn g

. Opis przedmiotu zaméwienia

. Ogollna charakterystyka zakresu robot i ustug proje ktowych

. Parametry okre slajgce zakres zamierzenia inwestycyjnego

. Rodzaj technologii planowanej dziatalno  $ci

. Technologia budowy projektowanej Hali

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowi enia

. Lokalizacja przedsi ewziecia

10. Uwarunkowania prawne

11. Prawo do dysponowania nieruchomo $cig do celéw inwestycyjnych

12. Wymagane parametry obiektu

13. Drogi dojazdowe

14. Infrastruktura techniczna

15. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

16. Warunki otoczenia zewn etrznego

17. Ogdlne wia sciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe

18. Podziat funkcjonalny obiektu

19. Wykaz pomieszcze n i zestawienie powierzchni u zytkowych w obiekcie
20. Tabela wymaga n dla poszczegoélnych pomieszcze n zlokalizowanych wewn atrz

OCoO~NOUIDEWNE

21. Instalacje techniczne obiektu

22. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe dla obiektu

23. Dopuszczalne przekroczenia

24. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

25. Architektura

26. Konstrukcja

27. Instalacje

28. Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t bu dowlanych do wykonania w

ramach zamoéwienia

29. Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

30. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych

31. Dokumenty budowy

32. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
Dokumentacja powykonawcza

1. Odbior robot

2. Dokumenty do odbioru ko hcowego robot

czes¢ informacyjna
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. CZESC OPISOWA

Wprowadzenie

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla projektu pn.

.R0zbudowa potencjatu badawczo — dydaktycznego woje wodztwa mazowieckiego w

zakresie doskonalenia, wdra Zania efektéw prac badawczych i rozwojowych w obszar ze

ochrony przeciwpo Zzarowej i ochrony ludno Sci”.

w ramach Dziatania 1.1 Dziatalno $¢ badawczo — rozwojowa jednostek naukowych - Typ
projektéw - Wsparcie infrastruktury badawczo — rozw ojowej jednostek naukowych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Mazowieckiego 2014-2020.
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty formalno — prawne:

1. Umowa Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy
Instytut Badawczy ul. Nadwislanska 213 05-420 J6zeféw z dnia 09 marca 2017r. opracowania
programu funkcjonalno — uzytkowego dla projektu j.w. na potrzeby ogtoszenia przetargu w trybie
Zaprojektuj i Wybudu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004r. poz.2072, z pdzniejszymi zmianami).

3. Wytyczne CNBOP-PIB w Jézefowie w odniesieniu do opracowanego programu

funkcjonalno — uzytkowego dla ,,,Rozbudowa potencjatu badawczo — dydaktycznego

wojewoddztwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdra zania efektow prac

badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciw po zarowej i ochrony ludno $ci” .

w ramach Dziatania 1.1 Dziatalno $¢ badawczo — rozwojowa jednostek naukowych -
Typ projektow - Wsparcie infrastruktury badawczo — rozwojowej jednostek
naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego 2014-2020.

4, Mapa do celéw projektowych 1:500, dla terenu CNBOP-PIB

dziatka nr 40/4 i 40/5 obr. 66.

5. Wizja lokalna w dniach 07.02.2017r.; 15.02.2017r.

6. Dokumentacja badan poditoza gruntowego ustalenie geotechnicznych warunkéw

posadowieni budowli z 25.03.2017 r., opracowana przez inz. Wiktora Kusmirka uprawnienia
geologiczne nr 07847
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7. Przepisy i normatywy do projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 2015 poz. 1422 z
10.09.2015r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz U. 2012
poz. 462 z dnia 29.04.2012 r.)

Opis 0godlny przedmiotu zamoéwienia

Hale Badawczg nalezy zaprojektowac i wykonac na terenie dziatek nr 40/4 i 40/5,

obreb 66, przy ul. Nadwislanskiej 213 w 05-420 Jézefowie. Stanowi¢ ona bedzie
jednokondygnacyjng hale badawcza wraz z wydzielonymi pomieszczeniami badawczymi,
sanitarnymi i technicznymi o tgcznej powierzchni zabudowy okoto 1150m?. W wewnatrz hali
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ dwa zelbetowe podziemne zbiorniki na wode potgczone ze
sobg oraz jeden naziemny. Pierwszy zbiornik podziemny o pojemnos$ci 200m? drugi podziemny o
pojemnosci 100m? oraz zbiornik naziemny o pojemnosci 100 m3. W hali zostanie wykonanie
uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badan w maro skali o powierzchni 144 m?i
wysokosci 16 m. Stanowisko nalezy wykonaé¢ w technologii zelbetowej.

Hale nalezy zaprojektowaé jako czesciowo wolnostojaca przylegajgcg sciang boczng do
istniejgcego budynku garazowego. Hala o gabarytach zewnetrznych:

maksymalna szerokos¢15,00 m,

maksymalna dtugos¢ 76,60 m,

maksymalna wysokosci w kalenicy 8,00 m wraz z dominantg o wysokosci 16,00 m.

Obiekt nalezy zlokalizowa¢ w miejscu istniejgcych wiat garazowo - magazynowych.

Budynek wyposazy¢ w instalacje przeciwpozarowa, instalacje alarmowg antywtamaniowa,
instalacje elektryczng, instalacje grzewczg poditgczong do istniejgcej kottowni gazowej,
instalacje wody biezacej zimnej i cieptej, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, sie¢
komputerows i instalacje telefoniczng, instalacje dedykowane urzadzen, itp.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zagospodarowanie terenu. W zakres prac wchodzi¢ ma

wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, drog dojazdowych od strony p6t. zach. hali.

Budynek hali ma przybrac prostopadtoscienng forme architektoniczng i wewnetrznie sktadac sie
wymienionych w koncepciji rzut przyziemia pomieszczen, podzielonych na potrzeby

poszczegdblnych Zespotow Laboratoridw.
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Ogodlna charakterystyka zakresu robot i ustug projek towych.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy ma na celu opracowanie wytycznych do zaprojektowania
wraz ze skompletowaniem na rzecz inwestora wszelkich wymaganych decyzji i pozwolen,
wykonania rozbiorki istniejgcego budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej wraz z wiatg
Smietnikowg oraz budowy Hali badawczej wraz z dwoma zbiornikami wodnymi podziemnymi i

jednym zbiornikiem naziemny na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie ul. Nadwislanska 213.

Rozbudowa Infrastruktury Technicznej planowa jest w ramach Dziatania

1.1 Dziatalno $¢é badawczo — rozwojowa jednostek naukowych - Typ pro  jektow - Wsparcie
infrastruktury badawczo — rozwojowej jednostek nauk owych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020, dla
Projektu:

.Rozbudowa potencjatu badawczo — dydaktycznego woje wodztwa mazowieckiego w

zakresie doskonalenia, wdra _Zania efektow prac badawczych i rozwojowych w obszar ze

ochrony przeciwpo zarowej i ochrony ludno $ci” realizowanego przez CNBOP-PIB w J6zefowie

ul. Nadwislanska 213.

Zakres robot wynikajgcych zatozen PF-U obejmuje nastepujgce etapy i fazy podstawowe:

L. Etap Faza Podstawowy zakres dziatan UWAGI
p. dziata dziatania
n
1 2 3 4 5
1. ETAP 1 | Prace 1.1. Uzyskanie aktualnych map do celéw

projektowe projektowych.

1.2. Uzyskanie wyciggéw z KW oraz aktualnego

dokumentu, potwierdzajgcego prawo do

dysponowania terenem przez Zamawiajgcego.

1.3. Wykonanie szczego6towej inwentaryzacji
istniejgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej

pod katem planowanej zabudowy.

1.5. Przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji
docelowej, rozwigzan projektowych wszystkich

elementéw budowy hali badawczej i infrastruktury

zewnetrzne,j.
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1.6. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego, pkt. 1.5. jw. stanowigcego

podstawe do rozpoczecia prac projektowych.

1.7. Opracowanie dwoch kompletnych projektow

budowlanych wszystkich branz.

1.8. Uzyskanie pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego i
technologicznego stanowi podstawe dla
Projektanta do przygotowania wnioskéw o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i ztozenia ich w

stosownym organie.

1.9. Uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na

budowe.

1.10. Opracowanie projektow wykonawczych.

1.11. Wszelkie inne dziatania niezbedne do
zapewnienia kompletnosci dzieta projektowego z

punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyé¢.

1.12. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w
ciggu 4 dni, po uzyskaniu ostatecznych o
pozwolen na budowe:

V¥ po 1 kpl. oryginatu dokumentacji budowlanych
wraz z ostatecznymi pozwoleniami na budowe.

V¥ po 3 kpl. kserokopi dokumentacji budowlanej z
potwierdzeniem za zgodnosc¢ wraz z kserokopig
ostatecznych pozwoleh na budowe,
potwierdzonych za zgodnos¢.

V¥ po 2 kpl. dokumentacji budowlanej zapisanej na

ptycie CD.

1.13. Przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco
opracowanej i umocowanej prawnie, dokumentacji

wykonawczej w 2 egz.

1.15. Przekazanie Zamawiajgcemu umocowanego
prawnie, szczeg6towego harmonogramu rzeczowo

— finansowego realizacji rob6t. Harmonogram j.w.

wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego i inspektora
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nadzoru by stat sie podstawg do regulaciji

naleznosci finansowych na rzecz Wykonawcy.

2. ETAP Il | Prace 2.1 Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego,
wykonawcze | terenu budowy przez Wykonawce (Kierownik
(realizacja budowy posiadajgcy stosowne uprawnienia
projektu) wymagane ustawowo)

2.2. Uporzadkowanie terenu budowy w zakresie
infrastruktury podziemnej (usuniecie i utylizacja,
wszystkich elementéw zbednych, wymiana gruntu,

prawidtowe zageszczenie, wywdz, itp.)

2.3. Rozbiérka budynku gospodarczego wraz z
wiatg smietnikowg wraz z wywiezieniem i utylizacjg

odpadow

2.4. Wykonanie podtgczenia do sieci wewnetrznych
o$rodka CNBOP PIB:

2.4.1 Kanalizacji sanitarnej

2.4.2 Wodociggowej

2.4.3 Elektroenergetycznej

2.4.4 Cieplowniczej

2.4.5 Telekomunikacyjnych

2.5 Wykonanie fundamentow

2.6 Wykonanie posadzek wg zatozen PF-U

2.7 Dostawa i montaz konstrukcji hali

2.8 Wykonanie podziatu hali na specjalistyczne

pomieszczenia

2.9 Konstrukcja zapleczy sanitarnych

2.10 Dostawa i montaz obudowy $cian i dachu ptytg

warstwowa.

2.11 Dostawa, montaz, stolarki okiennej PVC

- drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej AL

2.12 Instalacje wewnetrzne:

2.12.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej

wewnetrznej

2.12.2 Wykonanie instalacji
wodociggowych

a/ instalacja wody zimnej,
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b/ instalacja wody cieptej

¢/ instalacja hydrantowa.

2.12.3 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych:
a/ instalacja oswietleniowa
b/ instalacja gniazd wtykowych

¢/ instalacje dedykowane:

2.13. Wykonanie instalacji stabopragdowych:

a/ niezalezne instalacje SAP,

b/ niezalezne instalacje napowietrzania i
oddymiania,

c/ okablowanie strukturalne (PL - punkty logiczne
tacznie z gniazdkami podtynkowymi) (komputery +
telefon)

d/ instalacja alarmowa antywlamaniowa z

powiadomieniem

2.14 Roboty wykonczeniowe pomieszczeh

badawczych i sanitarnych

2.15 Dostawa i montaz armatury instalacji

sanitarnych i osprzetu elektrycznego

2.16 Przekazanie Zamawiajgcemu bez zbednej
zwioki, po zakonhczeniu robot:
* Instrukcji, schematow ewakuacyjnych, kompletu
wyposazenia p. poz.
* Dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.
* Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
* Operatu charakterystyki energetycznej budynku
* Kompletu dokumentéw odbiorowych.
* Zgloszenia zakohczenia robdt zgodnie z prawem
budowlanym.
* Uzyskanych przez Wykonawce pozytywnych
decyzji organdéw Panstwowych w zakresie
uzytkowania.
* Uzyskanej przez Wykonawce, decyzji pozwolenia

na uzytkowanie PINB.
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* Przekazanie Kompletu (po 3 szt.) kluczy do
pomieszczen obiektu umiejscowieniem ich w
zamykanych na klucz patentowy, przeszklonych
tablicach z oznaczonym segmentem i numerem
pomieszczenia na kluczu i tablicy.

* Wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego

dokumentéw zwigzanych z dzietem umownym.

2.17 Wszelkie inne prace i roboty budowlane,
niezbedne do zapewnienia kompletnosci dzieta

umownego z punktu widzenia celu, ktoremu na

stuzyé.

Parametry okre $lajgce zakres zamierzenia inwestycyjnego

Podstawowe dane liczbowe:
powierzchnia catkowita dziatek40/4 i 40/5 obreb 66 — 26.029,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowane hali — 1150,00 m?
Powierzchnia uzytkowa hali —1070,00 m?,
Kubatura hali — 9703,00 m3,
Diugos¢ hali — 76,60 m (maksymalna)
Szerokosc hali — 15, m (maksymalna)
Wysokosc¢ hali do kalenicy — maksymalnie 8,00 w miejscu dominanty 16m
llos¢ kondygnacji — 1 (hale badawcze, magazynowe i sanitarne),

Powierzchnie utwardzone — droga dojazdowa od strony pétnocnej 400,00- m?,

Geometria dachu hali:dwuspadowy odprowadzenie wody deszczowej poprzez

zewnetrzne rury spustowe

Konstrukcja, materiaty:

L.p. Nazwa elementu rob6t Materiat:

1 2 3

1. | Fundamenty Monolityczne, zelbetowe

2. | Sciany fundamentowe Monolityczne, zelbetowe

3. | Stupy konstrukcyjne hali Zelbetowe prefabrykowane
Strop nad pom, badwczym | Monolityczny, zelbetowe

4. | Dzwigary dachowe Dzwigary kratowe stalowe

5. | Stezenia pofaciowe Stalowe miedzy ramami

6. | Stezenia scian Stalowe miedzy stupami
zewnetrznych
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7. | Sciany zewnetrzne Piyta warstwowa o gr.15 cm wypelniona weilng mineralng

mocowana do stupéw zelbetowych
8 | Dach pokrycie Ptyta warstwowa o gr.15 cm wypetniona wetng mineralng

mocowana do ptatwi stalowych

. Struktura przestrzenna hali:

W przestrzeni badawczo — magazynowej na poziomie przyziemia miesci sie:

a. powierzchnia badawcza;

b powierzchnia magazynowa,;
C. powierzchnia sanitarna

d komunikacja ogdina,

Rodzaj technologii planowanej dziatalno  Sci

Technologia planowanej dziatalno  $ci:
W projektowanej hali CNBOP-PIB w Jézefowie bedg prowadzone prace badawczo-naukowe w

ramach projektu ,Rozbudowa potencjatlu badawczo — dydaktycznego woje wédztwa

mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdra  Zania efektéw prac badawczych i

rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpo zarowej i ochrony ludno  Sci”.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego —
Panstwowy Instytut Badawczy jest jednostkg naukowa, ktdrego misjg jest dziatalnos¢ na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego Panstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
zarzadzania kryzysowego, ochrony ludnosci i obrony cywilnej.

Zakres dziatalnosci Instytutu obejmuje zagadnienia znajdujgce sie w szczegdlnym zainteresowaniu
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, tj. bezpieczenstwo powszechne panstwa, ochrona
przeciwpozarowa, zarzgdzanie kryzysowe, ochrona ludnosci i obrona cywilna. Prowadzone przez
CNBOP-PIB prace sg zgodne oraz scisle zwigzane z potrzebami resortu spraw wewnetrznych, a
zwlaszcza ze zwiekszeniem poziomu bezpiecze nstwa obywateli i zapewnieniem skutecznie
prowadzonych dziata n ratowniczych . Realizacja projektu oprécz podniesienia poziomu jakosci i
bezpieczehstwa wyrobdw przeznaczonych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpozarowej,
ukierunkuje takze dziatalnos¢ Instytutu na opracowanie niezbednych metod badawczych

przydatnych do projektowania w zakresie ww. zadan

Realizacja projektu ma na celu uzupetnienie istniejgcej infrastruktury badawczej i dydaktycznej
poprzez modernizacje i stworzenie nowych stanowisk badawczych, w tym zakup aparatury
badawczej, ktéra umozliwi prowadzenie innowacyjnych badan i wprowadzenie na rynek lepszej
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jakosci produktéw ochrony przeciwpozarowej, co spowoduje lepszg ochrone ludzi, mienia i

srodowiska naturalnego.

Uzupetnienie infrastruktury naukowo-badawczej obejmowac bedzie rozbudowanie i
doposazenie przestrzeni badawczej dla czterech zespotdéw Laboratoriow: Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA), Badah Chemicznych i Pozarowych (BU), Technicznego
Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczen Przeciwpozarowych (BS), Proceséw
Spalania i Wybuchowosci (BW) w obszarach zgodnych z potrzebami przedsiebiorcow, w tym w
zakresie:

srodkow chemicznych (w tym substancji biodegradowalnych) stosowanych podczas

prowadzenia akcji ratowniczych oraz w domowych urzgadzeniach gasniczych;

technicznego wyposazenia Strazy Pozarnej;

technicznych zabezpieczeh przeciwpozarowych;

procesow spalania i wybuchowos$ci materiatow i wyrobow;

systemdéw zwigzanych z wykrywaniem pozaru, uruchamianiem urzgdzen i systemow

przeciwpozarowych, sygnalizacjg zagrozenia oraz przekazywaniem informacji o pozarze.

W planowanej hali badawczej powstang nastepujgce stanowiska badawcze:

Uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badan w makro skali (takze na potrzeby opinii
sgdowych i ekspertyz technicznych) na potrzeby laboratoriow oraz stuzgce do szkolen i pokazow
dot. profilaktyki i edukacji spotecznej;
Stanowisko do badan odpornosci ogniowej roznych wyrobow;

Zespot stanowisk do badan zrodet swiatla;

Komora bezprzeciggowa;

Stanowisko do badan przestrzennego rozsytu swiattosci zrodta;

Stanowiska do badan kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC);

Stanowisko do badan funkcjonalnych detektoréw tlenku wegla (CO);

Ekranowa komora bezechowa;

Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych i pneumatycznych;

Stanowisko badawcze do pomiaréw natezenia i strat przeptywu wody w pompach

pozarniczych o wydajnosci do 60 000 dm?*/min
Planowana infrastruktura badawcza pozwoli na:
. badania naukowe, badania innowacyjne, badania prototypow wyrobow, systemow i
urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, w szczegolnosci dotyczacych:

pomp i uktadéw wodno-pianowych duzych wydajnosci ( do 60 000 dm3/min),
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odpornosci ogniowej elementow budowlanych oraz wyrobdéw przemystu kolejowego i
stoczniowego,

urzadzen i substancji gasniczych,

czujek pozarowych,

dzwiekowych systemow ostrzegawczych,

systeméw oddymiania i przewietrzania,

systemow sygnalizacji pozarowe;j.

. zapewnienie odpowiednich warunkow srodowiskowych do celéw badawczych,
. zapewnienie ciggtosci i ptynnosci badan wyrobéw o kazdej porze roku,
. uwzglednienie zmian w stosowanych na swiecie wymaganiach dotyczacych badania

sprzetu pozarniczego, armatury, instalacji gasniczych, wyposazenia i ochron osobistych,

. wykonywanie indywidualnych testow odtwarzajgcych zaistniate pozary,
. okreslenie wymagan (standardow) oraz metod ich weryfikacji w zamowieniach publicznych,
. zwiekszenie potencjatlu badawczo-naukowego Instytutu (wzrost zatrudnienia, wzrost liczby

publikacji) oraz wzrost konkurencyjnosci zaréwno krajowego sektora badawczego jak i
zwiekszenia mozliwosci eksportowych producentéw sprzetu pozarniczego i pojazdéw z uwagi na
mozliwos¢ uzyskania w kraju niezbednych certyfikatéw i dopuszczen,

. zwiekszenie kapitatu ludzkiego Instytutu przez zatrudnienie dodatkowych pracownikéw
naukowych oraz inzynieryjno-technicznych, a takze zoptymalizowanie warunkéw do rozwoju

kariery naukowej obecnym pracownikom.

Pierwszym takim stanowiskiem jest uniwersalne stanowisko badawcze do prowadzenia badan w
makro skali (takze na potrzeby opinii sgdowych i ekspertyz technicznych) obejmujgce:

a badania palnosci takich wyrobow budowlanych jak Sciany zewnetrzne, dachy, swietliki i
drogowe urzgdzenia przeciw hatasowe,

b do badania skutecznosci gasniczej podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic i kocow
gasniczych) oraz pianotwoérczych srodkéw gasniczych w matej i duzej skali (z rozszerzeniem na
stosowanie

w transporcie morskim),

c badania czujek pozarowych i systemow réznicowania cisnien oraz stuzgce do szkoleh i

pokazdw dot. profilaktyki i edukacji spotecznej.

Uniwersalne stanowisko badawcze bedzie stuzy¢ do prowadzenia badan i testéw w makro skali.
Stanowisko sklada sie z pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze i wysokosci, wyposazonego w

system wentylacji oraz pomieszczenie do obserwacji i akwizycji danych podczas badan.
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W pomieszczeniu tym bedzie mozliwos$¢ zbadania palnosci takich wyrobow budowlanych jak
sciany zewnetrzne, dachy, swietliki i drogowe urzgdzenia przeciw hatasowe. Wykonanie tego
stanowiska pozwoli ha prowadzenie badan catorocznych bez wzgledu na warunki atmosferyczne.
Zyskuje sie tym samym stabilnos¢ i odtwarzalnos¢ wynikéw oraz szybszg obstuge
zainteresowanych przedsiebiorcéw.

Na stanowisku tym bedzie mozna wykonywa¢ doswiadczalne badania w makro skali na potrzeby
opinii sgdowych

i ekspertyz technicznych oraz badac czujniki pfomienia i systemy r6znicowania cisnienia.

Uniwersalne stanowisko bedzie rowniez przeznaczone do badania skutecznosci gasniczej
urzgdzen stanowigcych innowacyjne rozwigzania sprzetowe proponowane przez producentéw
sprzetu gasniczego. Innowacyjne rozwigzania sprzetowe producentow postuza rowniez do badan
naukowych doskonalgcych techniki gaszenia. Wprowadzenie nowych testéw gasniczych w
Laboratorium BC zwigzanych z oceng skutecznosci gasniczej sprzetu gasniczego powoduje
koniecznos¢ wykonywania badan w warunkach petnej powtarzalnosci niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Produkty rozktadu termicznego i spalania beda wychwytywane przez
odpowiednio zaprojektowane ukfady filtrow co zabezpieczy przed przedostawaniem sie odpadow
po badaniach bezposrednio do srodowiska. Nowe stanowisko bedzie przeznaczone do badania
skutecznosci gasniczej urzadzen, takich jak np. agregaty gasnicze oraz innych innowacyjnych
urzgdzen gasniczych.

Z uzupeltnienia istniejgcej infrastruktury badawczej, w postaci stanowiska uniwersalnego, skorzysta
réwniez Laboratorium BA, ktére bedzie wykorzystywac przestrzen do badan czujek pozarowych
oraz systemow réznicowania cisnien, a takze powigzanych z prowadzonymi badaniami

instruktazy.

Dodatkowym elementem uniwersalnego stanowiska bedzie wydzielone pomieszczenie do
kondycjonowania probek i do przechowywania prébek archiwizowanych. Pozwoli to na

optymalizacje prawidtowej realizacji proceséw badawczych.

Prowadzone réwniez beda badania kwalifikacyjne na potrzeby certyfikacji i dopuszczen urzadzen

gasniczych.

Kolejny element planowanego uzupetnienia istniejgcej przestrzeni badawczej to stanowiska
istotnie rozwijajgce dziatalno$¢ naukowo-badawczg i biznesowg Laboratorium BA:

Zespot stanowisk do badan zrodet Swiatta;
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Komora bezprzeciggowa;

Stanowisko do badan przestrzennego rozsytu swiattosci zrodta;
Stanowiska do badan kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC);
Stanowisko do badan funkcjonalnych detektoréw tlenku wegla (CO);
Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych i pneumatycznych;

Ekranowa komora bezechowa.

Uzupetniona infrastruktura badawcza postuzy do weryfikacji parametrow optycznych zrédet Swiatta
— do badania tzw. krzywych rozsytu oraz do weryfikacji poprawnosci dziatania urzgdzen
przeciwpozarowych stosowanych w przemysle stoczniowym i kolejowym (kompatybilnos¢
elektromagnetyczna, badania srodowiskowe).

Zespot stanowisk do badan zrédet Swiatta wykorzystywany bedzie do wykonywania pomiaréw
elektrycznych zrédet $wiatta. Prowadzone badania dotyczy¢ bedg gtownie wytrzymatosci izolacii,

pradéw wytadowania i przetadowania baterii, napie¢ na wyjsciu tadowarek.

W komorze bezprzeciggowej wykonywane bedg innowacyjne badania odpornosci srodowiskowe;j
zrodet Swiatta min. wysokiej doktadnosci proby trwatosci oraz proby termiczne, w ktérych
wymagany jest staty rozkiad temperatur w przestrzeni badawczej. Laboratorium bedzie mogto
prowadzi¢ badania parametrow czujek multidetektorowych w oparciu 0 wymagania serii norm EN
54, ktére wg stanu dzisiejszej wiedzy nie sg weryfikowane, co ma wpltyw na wzrost
konkurencyjnosci oferty badawczej i biznesowej. Coraz czesciej w ochronie przeciwpozarowej
obiektow wykorzystuje sie czujki posiadajgce wiecej niz jeden detektor, w tym detektor CO, co

jeszcze bardziej zwiekszy zapotrzebowanie na badania w tym zakresie.

Stanowiska do badan kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) beda stanowi¢ innowacyjne
potgczenie wymaganych odpornosci na zakidcenia w wyrobach uzytkowanych w przemystach
stoczniowym oraz kolejowym. Dzieki badaniom na tych stanowiskach bedzie mozliwe okreslenie
minimalnych pozioméw zaktécen w konkretnych srodowiskach pracy.

Ekranowa komora bezechowa pozwoli na wykonywanie zaréwno badan parametrow akustycznych
gtosnikow jak

i badan odpornosci urzadzen przeciwpozarowych, o duzych gabarytach, na wypromieniowane pola
elektromagnetyczne. Stanowisko umozliwi wykonywanie badan prototypow gtosnikéw i gtosnikow

nie wykorzystywanych w Dzwiekowych Systemach Ostrzegawczych.
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Stanowisko do badania zasilaczy elektrycznych (agregatow prgdotworczych) i pneumatycznych
(sprezarek, butli) pozwoli na wykonywanie innowacyjnych badah nowych elementéw wchodzacych
w sklad systemdw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta zgodnie z normg PN-EN 12101-10.
Obecnie w Europie (w tym w Polsce) nie ma laborator  ium, ktére wykonuje tego typu

badania. Dzieki tej instalacji, zwiekszy sie potencjat innowacji Mazowsza.

Stanowisko (w tym piec wielofunkcyjny) do badania odpornosci ogniowej jest niezbedne dla
prawidtowego rozwoju dziatalnosci Laboratorium BW. Piec umozliwiajgcy badanie zaréwno
poziomych jak i pionowych elementéw budowlanych nie konstrukcyjnych (np. drzwi, okna).
Stanowisko to rowniez postuzy do wykonywania badan odpornosci ogniowej elementow
okretowych (np. klapy, grodzie) i kolejowych oraz odpornosci ogniowej kabli elektrycznych i
zespotdéw kablowych. Jest to nowy obszar badawczy, ktérego dotychczas CNBOP-PIB nie
oferowato, a co wpisuje sie w charakter dziatalnosci. W dotychczasowej praktyce laboratorium
otrzymywato wielokrotnie zapytanie o wykonywanie takich badan. W przypadku bada n wyrobéw
kolejowych i okr etowych CNBOP-PIB bytby jedynym o $rodkiem na Mazowszu oferuj gcym
tego rodzaju ustugi badawcze. Oferta badan odpornosci kabli uzupetnitaby obecna oferte
badawczg tego typu wyrobow i pozwolitaby na stworzenie osrodka o charakterze opiniotworczym.
Obecnie ustugi te na Mazowszu oferowane sg w bardzo niewielkim zakresie a producenci z
Mazowsza i nie tylko z regionu korzystajg z ofert zagranicznych osrodkow badawczych. Badanie
wyrobow budowlanych spowoduje wigkszg konkurencyjnos¢ Mazowsza i polepszy dostep do tego

rodzaju ustug, co niewatpliwie stanowi korzysc dla przedsiebiorcow z branzy.

W ramach Laboratoriow BS planowane jest nowe Stanowisko badawcze do pomiaréw natezenia i
strat przeptywu wody w pompach pozarniczych o wydajnosci do 60 000 dm?*/min sktadajgce sie z
trzech zbiornikéw wodnych: gtéwnego o pojemnosci 70 m® i gtebokosci 10 m, stabilizujgcego o
pojemnosci 40 m?® oraz retencyjnego o pojemnosci 100 m?® oraz uktadu rur, zaworéw, manometréw
i przeptywomierzy. Taki uktad zbiornikbw pozwoli na petng stabilizacje wody zasysanej do badanej
pompy, co zwiekszy precyzje pomiarow laboratoryjnych (zmniejszy niepewnos$¢ pomiaréw).
Zbiorniki gtéwny i stabilizujgcy znajdowac¢ sie bedg wewnatrz hali, zbiornik retencyjny — na
zewnatrz hali, ptytko wkopany (do 4 metrow), ponad poziomem gruntu obwatowany. Planowane
stanowisko pozwoli rozszerzy¢ oferte badawczg o badania pomp duzej wydajnosci (np. do wody
zanieczyszczonej) wykorzystywanych w czasie powodzi. Bedzie to jedyne takie stanowisko
pomiarowe na terytorium Polski. Ponadto stanowisko da mozliwosci rozszerzenia oferty badawczej
o inne rodzaje pomp (elektryczne pompy pozarowe uzywane w instalacjach statych urzgdzeniach

gasniczych). Regulowana wysokosc lustra wody pozwoli na badanie charakterystyk dla dowolnej

Program funkcjonalno4ytkowy rozbudowa potencjatu badawczego CNBOP PIB

17



geodezyjnej wysokosci ssania, skorygowanej temperaturg wody i cisnieniem atmosferycznym w
zakresie od 1,5 m do 8 m. Stanowisko zostanie wykorzystane réwniez do badan prototypow pomp
powstatych w ramach projektéw badawczo-rozwojowych. Na podstawie prowadzonych badan
wlasnych mozliwe bedzie wskazywanie kierunkdw rozwojowych w w/w dziedzinie. Opisywane
stanowisko umozliwia¢ bedzie kontynuacje badanh testowanych w CNBOP=PIB pomp

instalowanych na pojazdach pozarniczych.

Technologia budowy projektowanej Hali

Hale nalezy zaprojektowac jako jednonawowg parterowg z dachem dwuspadowym.
Konstrukcja stupy nosne zelbetowe prefabrykowane wraz ze stupami posrednimi na stopach
fundamentowych zelbetowych monolitycznych. DZzwigary kratowe dwuspadowe mocowane do
stupéw prefabrykowanych Stezenie dzwigarow ptatwiowe pokrycie ptytg warstwowa.

Statecznosc¢ uktadu powinna by¢ zapewniona stezeniami poftaciowymi i pionowymi scian

Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poz.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Budynek o wysokosci 8,0 m — niski (N) jednokondygnacyjny

Budynek bedzie jako jedna strefa pozarowa

Przewiduje sie maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? w pomieszczeniach
stanowisk badawczych

Przewiduje sie klase odpornosci pozarowej budynku D

Budynek bedzie przylegat do istniejgcego budynku garazowo-magazynowego, ktéry nalezy
wyodrebni¢ $ciang oddzielenia pozarowego.

Przewidywana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

L.p. | Element budynku Oznaczenie UWAGI!

1 2 3 4
1. | Gtéwna konstrukcja nosna R 30

2. | Konstrukcja i przekrycie dachu )

4. | Sciana zewnetrzna El 30

5. | Sciany wewnetrzne )
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7. | Sciana oddzielenia REI 120 Murowana np. z cegly

pozarowego ceramicznej petnej gr. 25 cm,

wzmocniona wewnetrzng

konstrukcjg zelbetowa.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowie nia

Lokalizacja przedsi ewziecia

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w obrebie dziatlek o numerach
ewidencyjnych40/4 i 40/5 obreb 66 znajdujgcej sie w Jozefowie przy ul. Nadwislanskiej 213.

Mapa okreslajgca rozmieszczenie budynkéw na terenie CNBOP-PIB w J6zefowie

Na dziatkach oznaczonych nr 40/4 i 40/5 posadowione  s3:
-budynek badawczo - magazynowy o konstrukcji stalow ej obto zonej blach g falist 9 0 pow .

488,12 m?, wiata $mietnikowa o pow. 22,17 m 2 G
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-budynek murowany z przeznaczeniem w przyszio  $ci na cele badawcze — o pow. 179 m ?;
wieza badawcza o wys. ok. 26m i waga do badania pojazd6  w stra zackich —t gczna
powierzchni 70,00 m 2 W

-hala badawcza w konstrukcji stalowej obto  zonej blach g falist 3 o powierzchni 461,00 m 2 Hz
-budynek administracyjno- biurowy wraz z sal g szkoleniow g — tgcznej powierzchni —
744,00 m% C

-dwie wiaty blaszane nie trwale zwi gzane z gruntem o pow. — 196,00 m 2

-parking na 30 miejsc dla samochodow osobowych.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si e prowadzenia wycinki drzew.

W miejsce budynku badawczo — magazynowego i wiaty Smietnikowej o powierzchni zabudowy
510,29 m? zostanie wybudowana hala o powierzchni zabudowy ok. 1150,00m?. W wyniku tego
powierzchnia przeksztatcona na terenie CNBOP ulegnie zwiekszeniu, co w stosunku do catej

powierzchni stanowi 0,05 % i wynosi¢ bedzie 6.229,00 m? zabudowy kubaturowej.

Mapa z zaznaczonym litrg G wiaty stalowej do rozbiorki
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Zaopatrzenie w wode odbywa sie z wodociggu miejskiego. Na terenie CNBOP-PIB funkcjonuje
takze czynna studnia glebinowa. Scieki bytowe za pomocg wewnetrznej sieci kanalizacyjnej
odprowadzane sg do szczelnych zbiornikdw, a nastepnie przez wyspecjalizowang firme wywozone
do Oczyszczalni sciekdw w Otwocku.

Zrodto ogrzewania bedzie stanowita istniejgca lokalna kotlownia gazowa.

Teren dzialek jest w zasadzie ptaski, lokalnie lekko pofatdowany o réznicy wzniesien do 0,2 m.

Umiejscowienie planowanego przedsiewziecia na dziatkach 40/4 i 40/5 obr. 66.

Uwarunkowania prawne

Zgodno $€ zamierzenia inwestycyjnego z decyzj g o warunkach zabudowy

Budynek hali badawczej wraz ze zbiornikami nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z

zasadami zapisanymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodno $¢é zamierzenia inwestycyjnego z przeprowadzonym post  epowaniem

w sprawie oddziatywania przedsi ewziecia na srodowisko.

Budynek Hali Badawczej nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z Postanowieniem Burmistrza
Miasta J6zefowa nr 2/2016 POS. 6220.3.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie braku potrzeby

przeprowadzenia ocen oddziatywania na srodowisko.

Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig do celéw inwestycyjnych

Prawo Inwestora do dysponowania dziatkami o numerze ewidencyjnym 40/4; 40/5 obreb 66 do
celéw inwestycyjnych wynika bezposrednio prawa wieczystego uzytkowania

DECYZJA NR 438/2004 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO -KW 5325 1

Wymagane parametry

Dziatki oznaczone nr ew. 40/4 i 40/5 stanowig tgczng powierzchnie 26.029,00 m? Zaréwno
powierzchnia jak i ksztalt obszaru pozwala na umieszczenie na nim projektowanego obiektu,
ktory zewnetrzne wymiary bedg wynosity maksymalnie diugos¢ 76,60 m , szerokos¢ 15,00 m
wysokos¢ 8,00 m - dominanta 16,00 m.
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Drogi dojazdowe

Teren, na ktorym zlokalizowano przedsiewziecie potozony jest w péinocnej czesci dziatki. W
sgsiedztwie przebiega ul. Owalna bedgca drogg gminng. Od strony potudniowej droga
wojewoddzka nr 801. Wjazd na teren Instytutu odbywa sie z drogi wojewddzkiej nr 801.

(ul. Nadwislanska). Dojazd do planowanej hali odbywa sie wewnetrznymi drogami asfaltowymi.

Drogi wewnetrzne zlokalizowane na terenie CNBOP-PIB majg szerokos¢ od 5 do 7 m. Sama
dziatka lezy bezposrednio przy dwdch wewnetrznych drogach o szerokosci 5 mi placu
manewrowym.

Projektowane w ramach przedsiewziecia zagospodarowanie terenu ma zagwarantowaé¢ dojazdy

do budynku Hali badawczej.
Infrastruktura techniczna
Analiza archiwalnych dokumentacji oraz inwentaryzacji instalacji w terenie w obszarze

projektowanego budynku Hali Badawczej wykazala, iz na dzialce 40/5 jak i na sgsiednich

dziatkach bedgcych w wieczystym uzytkowaniu CNBOP-PIB znajdujg sie nastepujace sieci;

. woda pitna — @150,

. woda ppoz. (dla hydrantéw),

. kanalizacja sanitarna odprowadzenie do szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ptynne;
. kanalizacja teletechniczna,

. instalacja CO z wiasnej kottowni gazowej

. stacja transformatorowa

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczng, ktérg podczas realizacji robot nalezy
przebudowac. Jednakze przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ ponowng
analize i doktadnie zdiagnozowa¢ mozliwosé wystgpienia kolizji z uzbrojeniem, a nastepnie
wykonac¢ odkrywki i odpowiednio zabezpieczyé. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy prowadzic¢ recznie przy wspoétudziale wtascicieli wystepujgcego uzbrojenia.
Nalezy jasno stwierdzi¢, iz ze wzgledu na poprzemystowy charakter terenu brak jest mozliwosci

jednoznacznego okreslenia przydatnosci kolidujgcych sieci.
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Warunki otoczenia zewn etrznego

Utrudnienia komunikacyjne:
W otoczeniu dzialek 40/4 i 40/5 obreb 66 w Jozefowie nie wystepujg utrudnienia komunikacyjne.
Nieruchomos¢ zlokalizowana jest w linii prostej ok. 140 metrow od drogi wojewddzkiej 801 i

okoto 3 km od centrum miasta.

Powazne awarie i zagro zenia w otoczeniu: Nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia
awariami mogacymi oddziatywac na realizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Dla
obiektu nie wystepujg zagrozenia zwigzane z istnieniem silnych p6l magnetycznych, drgan
otoczenia czy mozliwoscig wystgpienia katastrofy budowlanej. W otoczeniu dziatki nie ma

zadnych wysokich budowli, ktére mogtyby wprowadzaé zagrozenie katastrofa.

Warunki srodowiskowe: Z dokumentu wynika, ze obszar dziatki nr 40/4 i 40/5 obr. 66 znajdujg
sie poza strefa zagrozenia powodziowego. ROwniez nie wystepuje zagrozenie podtopieniem czy
osunieciem ziemi. Ponadto obszar dzialek 40/4 i 40/5 nalezy do obszaréw o korzystnych
warunkach gruntowo — wodnych do zabudowy. Sg to tereny o gruntach nosnych i zwierciadle
wody gruntowej wystepujgcej ponizej 5,0-6,0 m od powierzchni terenu.

Inwestor jest w posiadaniu rozpoznania geologicznego inwestycji. Dokument zostat
sporzadzony na zlecenie uzytkownika wieczystego nieruchomosci, na ktérej zlokalizowano

przedsiewziecie. Dokument ten stanowi zatacznik do programu funkcjonalno - uzytkowego.

Inne warunki: Analizowany obszar jest obszarem typowo budowlano- ustugowym.

Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe

Podziat funkcjonalny obiektu

Hala badawcza z cze$cig magazynowa o tacznej powierzchni uzytkowej okoto 1059, 00 m?,
Budynek hali badawczej bedzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchnia zabudowy
1150,00 m? Budowa bedzie zwigzana z realizacjg inwestycji w ramach kontraktu terytorialnego
w zwigzku z tym nalezy jg wyposazy¢ w oddzielne zasilanie elektryczne, sanitarne i co. Bedzie

stanowita samoistng hale badawcza.
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Wykaz pomieszcze n i zestawienie powierzchni u zytkowych oraz wymaga n dla
poszczegolnych pomieszcze R w obiekcie

Wedtug zatgcznika nr 6

Instalacje techniczne obiektu

W sasiedztwie dziatek 40/4 i 40/5 znajdujg sie sieci magistralne: wodociggowa, sieci kanalizaciji

sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, co, elektroenergetyczna.

W ramach niniejszego przedsiewziecia nalezy doprowadzi¢ i wyposazy¢ budynek hali w
nastepujgce instalacje, systemy i sieci:

- lgcza teletechniczne (okablowanie strukturalne, telefon)

- instalacje elektroenergetyczng,

- system wentylacji i oddymiania,

- system sygnalizacji pozaru,

- system sygnalizacji wlamania,

- sie¢ zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- instalacje grzewczg co,

- Instalacje gazowa,

- Instalacje pneumatyczng (sprezonego powietrza),

- Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

- Instalacje dedykowane do urzgdzen technologicznych.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ réwniez zagospodarowanie terenu budynku. W zakres prac
wchodzi¢ ma wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, drogi wewnetrzne, oswietlenia

zewnetrznego, wokét budynku hali badawczej.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe dla obiektu

Przyjeto ponizsze wskazniki powierzchniowe:
- Udziat powierzchni pomieszczen czesci sanitarnej w powierzchni netto obiektu -ok. 10,0 m?
- Udziat powierzchni pomieszczen zaplecza techniczno-magazynowego w powierzchni netto
obiektu — 0k.150,0 m#

- Udziat powierzchni hali badawczej netto obiektu — ok. 900,00 m?
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Dopuszczalne przekroczenia

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni obiektu - do 5%,

Opis wymaga n zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniong trwatosc nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne

powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Przygotowanie terenu budowy

W projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prac rozbiorkowych i porzadkowych
(zwigzanych z rozbiorkg istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchni utwardzonych). Nalezy
przewidzie¢ udokumentowang utylizacje materiatow i instalacji rozbiérkowych. Zagospodarowanie
placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Dziatka wymaga

czesciowej niwelaciji.

Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). W

szczegOlnosci nalezy zapewnic:

a) Wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa;

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych;

c) Ustawienie odpowiednich znakow i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci odpadow betonowych i

asfaltowych powstatej po wykopie fundamentow i nalezy ten nadktad zagospodarowac lub
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unieszkodliwi¢. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robét winien zapewni¢ whasciwe

postepowanie w zakresie ochrony srodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokonaé ich

analizy (zr6znicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie

procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub

ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego

poziomu: - emisje hatasu;

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkow transportu oraz maszyn i
urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych oraz

zanieczyszczenia nawierzchni.

Droga dojazdowa do placu budowy (ca 140 [m]) musi by¢ codziennie poddawana kontroli

czystosci przez Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych

transportem materiatébw budowlanych i sprzetu na plac i z placu budowy w tym samym dniu

przywrécona do stanu czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

- Uporzadkowanie terenu budowy (w tym roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektow
nadziemnych.

- Wytyczenie geodezyjne obiektu przez uprawnionego geodete i posiadanie przez
Kierownika Budowy, operatu geodezyjnego z wytyczenia.

- Wykonanie zdjecia np. asfalt, beton z jego sktadowaniem na terenie dziatki i podaniem
Zamawiajgcemu jego ilosci.

- Wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu

- Urzagdzenie miejsc magazynowania materiatow, wyrobow i odpadow.

- Zapewnienie tgcznosci telefoniczne.

- Doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robét i zapewnienie

odprowadzania lub utylizacji powstajgcych sciekdw.
Program funkcjonalno4ytkowy rozbudowa potencjatu badawczego CNBOP PIB



- Urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow.
- Szatnie dla pracownikdéw.
- Biuro budowy (Kierownika Budowy).
- Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Zapewnienie na czas budowy oswietlenia naturalnego i sztucznego.
- Zapewnienie wkasciwej wentylaciji.
- Urzgdzenie placu postojowego dla maszyn i urzgdzen Wykonawcy.
- Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracowac plan BIOZ
(zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w Projekcie Budowlanym).
- Zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu:
a/ wlkaman i kradziezy,
b/ dewastaciji i zniszczen.
¢/ wypadkow losowych,
d/ anomalii pogodowych.

Personel Kierowniczy Wykonawcy

Do projektowania oraz kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcymi w Polsce —
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623
z pézn. zm.).

Umocowany prawnie Kierownik budowy bedzie posiadat petne uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat w terenie budowy przez caly czas pracy, pracownikdw
fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robo6t instalacyjnych beda przebywali w terenie
budowy przez caly czas pracy, pracownikow fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na

budowie.

Architektura

Budynek projektowanej hali bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym i wymiarach

zewnetrznych ok. 76,60 m x15,00 m, podzielonego na czes¢ badawczo-magazynowg
(jednokondygnacyjng).
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Catos¢ obiektu ma zosta¢ ogrodzona, umozliwiajgc kontrole juz na poziomie wejscia/wjazdu na

teren (brama wjazdowa, furtka). Plan zagospodarowania ma uwzglednia¢ na wjezdzie na teren

stosowne zabezpieczenia ochronne. Do kontenera strozowki- kierownika budowy nalezy

zapewni¢ w ramach zadania przytgcze wodociggowe, elektrycznej silno i stabopragdowej (PL,

instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa antywlamaniowa, p. poz., monitoring wizyjny,

sterowanie oswietleniem zewnetrznym jak tez samodzielne sanitariaty).

Budynek ma zosta¢ zaprojektowany w technologii scian i dachu z ptyt warstwowych.

Konstrukcje nosng budynku majg stanowi¢ stupy i z dachem w konstrukcji stalowe;j.

Konstrukcja

Zatozenia projektowe konstrukcji

L.p. | Nazwa elementu rob6t | Materiat:
1 2 3
1. | tawy i stopy Monolityczne, zelbetowe
fundamentowe
2 Sciany fundamentowe | Monolityczne, zelbetowe
3. | Stupy konstrukcyjne Prefabrykowane zelbetowe
hali
4. | Dzwigary dachowe Stalowe kratowe S355J2
5. | Stezenia dachowe/ Stalowe prety okragte
potaciowe
6. | Stezenia $cian Stalowe prety okragte
zewnetrznych
7 Stropy nad Stropy zelbetowe oparte na scianach konstrukcyjnych np.
pomieszczeniami murowanych
badawczymi wg
wykazu zatgcznik nr 6
7 | Posadzka przemystowa | Poziom obcigzenia: | (duzy).
Wymagana klasa antyposlizgowosci: R12.
Posadzka o konstrukcji przemystowej musi by¢:
° wytrzymata, zbrojona w sposéb tradycyjny i za pomoca

zbrojenia rozproszonego,
° odporna na scieranie i pylenie,

° szczelna
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° odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych,

° tatwa w konserwaciji,

° tatwa w utrzymaniu w czystosci,
° antyposlizgowa

° estetyczna,

° antyelektrostatyczna

° utwardzona powierzchniowo

Piyta posadzki betonowej o nastepujgcych parametrach:
klasa betonu C30/37

Zaprojektowac i wykonac szczeliny technologiczne i

dylatacyjne
8 Posadzka magazynu Posadzka przemystowa.
9 Zabezpieczenie stupéw | Konstrukcje rurowe @ 150/8 [mm] ze stali nierdzewnej
narozy i osciezy ostaniajgce stupy, narozniki i oscieza bram wjazdowych

zewnetrzne hali przed uszkodzeniami od

Srodkoéw transportu

Konstrukcja mocowana do fundamentu stopy.

Fundamenty

Posadowienie hali przewidziano jako bezposrednie w postaci stop fundamentowych
przenoszgcych zaréwno sity pionowe jak rowniez momenty i sity poziome od zelbetowych
stupbw. Z uwagi na usytuowanie na terenie poprzemystowym nalezy przyjgé mozliwosé
wystepowania w poziomie posadowienia utrudnienh w postaci zalegania nasypow gruntéw
nienosnych oraz pozostatosci po starej infrastrukturze podziemnej jak i podziemnych obiektach
kubaturowych lub fundamentéw.

Po obwodzie zewnetrznym, pod stupy obudowy, nalezy przewidzie¢ pojedyncze stopy
fundamentowe wraz z obwodowg belkg podwalinowg lub inne alternatywne rozwigzanie dla
nienos$nych stupow ,ryglowki” $cian zewnetrznych. Sciany oddzielenia pozarowego i $ciany
konstrukcyjne wewnetrzne posadowi¢ na tawach fundamentowych zelbetowych. Dla $cianek
wewnetrznych podziatu pomieszczen przewiduje sie posadowienie stupkéw podkonstrukcji
Scian dzialowych bezposrednio na posadzce.

Konstrukcja nosna
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Zasadniczy trzon konstrukcji stanowi¢ majg samonosne stupy zelbetowe w obydwu kierunkach,
ktore przejmujg sity pionowe oraz poziome i przekazujg je bezposrednio na uktad fundament —
podtoze gruntowe. Dopuszcza sie stosowanie zarowno elementow prefabrykowanych jak i
wylewanych bezposrednio na placu budowy.

Ptatwie wsparte na gtéwnych dzwigarach kratowych zaprojektowanych z elementéw np.
dwuteowych (stal S355), dzwigary oparte bezposrednio na stupach zelbetowych.

Dach w swojej ptaszczyznie stezony, stanowigcy samono$ng tarcze stropowsg, przenoszgcy sity
poziome od obcigzenia wiatrem na stupy zelbetowe.

Przedmiotowa konstrukcje zaprojektowac nalezy na obcigzenia klimatyczne zgodne z ich
lokalizacja, tzn. I-szg strefg obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 oraz Il strefg
obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005. Dla obcigzen technologicznych podwieszanych
do konstrukcji dachu przyjaé nalezy wg opracowanej koncepcji 30kg/m? (przy wspétczynniku
obliczeniowym 1,5). Obcigzenie state od warstw dachowych to 50 kg/m?, z uwzglednieniem
piyty warstwowej z wypetnieniem wetna mineralng 15 cm.
Wstepnie przewiduje sie klase konstrukcji 2.

Instalacje

Zamawiajgcy wymaga by obiekt posiadat instalacje, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzy¢, z nastepujgcymi uwagami zasadniczymi:

Zamawiajgcy dopuszcza, wykonanie przewodow wentylacji mechanicznej z blachy stalowej
ocynkowanej, ale wymaga, aby mialy zainstalowane ttumiki i przegrody przeciwpozarowe.

Wymaga réwniez, aby poziom hatasu od wentylacji w/w pomieszczeniach byt zgodny z przepisami.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach ostonowych, a
gtéwne linie zasilajgce powinny by¢ prowadzone wzdtuz Scian zewnetrznych. Oprzewodowanie
powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach nie wydzielajgcych gazow trujgcych

podczas ewentualnego pozaru.

Instalacje wodne. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych moze by¢ wykonane z tworzyw
sztucznych o odpowiednich parametrach roboczych dla danej instalacji i trwatosci uzytkowania co
najmniej 30 lat. Zamawiajgcy wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach byly kulowe
mosiezne, grzejniki stalowe ptytowe z wkladkg zaworowg wraz z gtowicami termostatycznymi.
Zamawiajgcy wymaga aby realizacja sieci informatycznej byta w jednorodnym rozwigzaniu

systemu okablowania strukturalnego, ktérego wszystkie elementy toru transmisyjnego pochodzg
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od tego samego producenta oraz muszg by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa

producenta na okres minimum 25 lat, obejmujgcg wszystkie elementy System okablowania musi

bezwzglednie spetnia¢ wszystkie podane wymagania: a) Wszystkie komponenty systemu

okablowania majg by¢ zgodne wymaganiami obowigzujgcych norm na min. Kategorie 6 wg.:
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1:2004 b) W fazie projektowej nalezy

skonfigurowa¢ gniazda koncowe wedtug wytycznych uzytkownika, tak aby spetniaty obecne jego

wymagania uzytkowe .

Instalacje sanitarne

L.p.

Nazwa elementu robot

Materiat:

1

2

3

1.

Instalacja sanitarna

wod - kan

Instalacja kanalizacyjna moze by¢ wykonana w orurowaniu z PVC.
Takze poziomy kanalizacyjne mogg by¢ wykonane z PVC.
Wymagane jest zapewnienie tatwej dostepnosci do rewizji. (Wg
wytycznych projektowania, wykonania i odbioru COBRTI INSTAL.)

Armatura o podwyzszonym standardzie

Instalacja p.poz.

Zgodnie z 8 19.3 Rozporzgdza Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) nalezy zaprojektowac
hydranty wewnetrzne dn. 25 w strefie pozarowej o gestosci
obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?i powierzchni

przekraczajgcej 200 m?.

Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze (centralne ogrzewanie oraz ciepto
technologiczne) powinny by¢ zaprojektowane i wykonane jako
optymalne z uwzglednieniem kosztéw inwestycyjnych i zuzycia
energii. Instalacje powinny zapewnia¢ mozliwos¢ obstugi
konserwaciji oraz napraw elementow sktadowych i calej instalaciji.
Ogrzewanie grzejnikowe oraz powietrzne.

Zasilenie instalacji z wezta w budynku F— doprowadzenie wody
grzejnej z istniejgcej kottowni centralne;.

Instalacja zabezpieczona w systemie zamknietym.

Niezalezna instalacja
wentylacji
mechanicznej z

klimatyzacjg i

Wentylacja wszystkich pomieszdzpowinny zapewnia
odpowiedny jakas¢ srodowiska wewagtrznego, w tym wielké&
wymiany powietrza, jego czysi@ temperatuy, predkos¢ ruchu w

pomieszczeniu, przy zachowaniu obgavjagcych przepisow i
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wymaga norm dotyczcych wentylacji, a take warunkéw

bezpieczéastwa paarowego i wymagaakustycznych oraz

efektywnaci energetycznej. Wszystkie instalacje winny praaow

w petni automatycznie zapewrgaj

a) regulag} i optymalizacg proceséw technologicznych w
obiekcie.

b) sygnalizagj standw pracy poszczegdélnych instalacji oraz
zwigzanych z ich pracurzadze.

c) wskazanie i rozpoznanie awarii lub wadléeiow pracy
instalacji i uradzen oraz odpowiednireakcg systemu na tego
typu zdarzenia.

d) mazliwos¢ uzyskiwania w miejscach nadzoru zbiorczych

informacji o stanie pracy lub awarii udzen wzglednie instalacji

wyposaonych w fabryczne uktady sterowniczo — regulacyjne.

e) zasilanie urzgdzen oddymiajgcych sprzed wytgcznika p.
pozarowego. Nalezy zaprojektowac centrale instalacyjne
wentylacji i klimatyzacji (wzglednie zesp6t central) z
uwzglednieniem kosztoéw zaréwno inwestycyjnych jak i
eksploatacyjnych. W Zzadnej z instalacji nie przewiduje sie
nawilzania powietrza. Nalezy dokonac wyboru rozwigzania
wentylacji i systemu oddymiania w aspekcie wzajemnej

wspotpracy tych systemow

5. | Odprowadzenie wody

deszczowej z

Odprowadzenie za posrednictwem odwodnienia liniowego po

obwodzie zewnetrznym nawierzchni utwardzonych. Spadek

nawierzchni terenu zawsze od poziomu 0,00 posadzki hali w kierunku
utwardzonych ogrodzenia.
Instalacje elektryczne
L.p | Nazwa elementu Materiat:
. robot
1 2 3

1. | Instalacja elektrycznal

Przewody instalacji elektrycznej winny byé prowadzone w

kanatach lub rurach ostonowych. Oprzewodowanie powinno by¢
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wykonane przewodami z miedzi i w ostonach nie wydzielajgcych
gazoéw trujgcych podczas ewentualnego pozaru. Zrodta $wiatta w
pomieszczeniach montowane w sufitach odpowiednie dla
pomieszczen

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego
pomieszczenia; oprécz pomieszczenia nr 13, do ktérego nalezy

poprowadzi¢ instalacje na zewnatrz Scian.

strukturalnego

2. | Instalacja odgromowa | Wykona¢ w poziomie opaski budynku w ,galmarach”, ktora
spetnia wymagania normy PN-EN 50164-2 "Elementy urzgdzenia
piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewoddow i uziomow'".

3. | Instalacja monitoringu | Kamery state w ilosci 4 kpl. o podwyzszonej rozdzielczosci,

zewnetrznego zapewniajgce czytelny podglad réwniez w warunkach ciemnosci.
Monitor podglgdu LED 34".
Archiwizator zapisu w BUDYNKU K
Zasilanie awaryjne z akumulatora.

4. | Oswietlenie terenu Oswietlenie terenu lampami LED umieszczonymi na stupach
stalowych ocynkowanych o przekroju okragtym usytuowanych w
4 wskazanych miejscach

5. | Instalacje elektryczne | Wszelkie doprowadzenia rozprowadzaé w korytkach

wewnetrzne instalacyjnych od strony dachu i jego osi geometrycznej.
Zapewni¢ 100% rezerwe wielkosci mocy dla wyposazenia
rozdzielni elektrycznych i korytek instalacyjnych
rozprowadzajgcych w odniesieniu do aktualnych potrzeb.

6. | Moc elektryczna 50KW

wymagana
7. | WLZ Dwie rozdzielnie
8. | Okablowanie Okablowania majg by¢ zgodne wymaganiami

obowigzujgcych norm. min.Kategorie 6.

Wykonczenia

L.p.

Nazwa elementu robot

Materiat:

1

2
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Okfadziny podtogowe
pomieszczen
higieniczno

— sanitarnych

Wykona¢ z piytek ceramicznych 30 x 30 cm, barwionych na
wskros w jasnych pastelowych kolorach, tatwozmywalnych,
antyposlizgowych, niescieralnych, odpornych na dziatanie
srodkéw do czyszczenia ich powierzchni.

Plytki utozy¢ ze spadkami do kratek sciekowych. W kazdym
pomieszczeniu lub jego wydzielonej czesci kratka $ciekowa

podiogowa + ztgczka do weza z cieptg woda + waz.

Oktadziny scienne
pomieszczen
higieniczno

— sanitarnych

Wykonac¢ z ptytek ceramicznych 60 x 30 cm, barwionych na
wskro$ w jasnych pastelowych kolorach, tatwozmywalnych,
odpornych na dziatanie srodkéw do czyszczenia ich powierzchni.

Plytki utozyé na kleju i spoinie epoksydowe|.

Opaska wokét

budynku

Wokot budynku hali wykonaé opaske o szerokosci 1,0 m
ograniczong kraweznikiem drogowym na podbudowie betonowe;.

Whetrze opaski kostka betonowa

Sufity pomieszczen

Wedtug tabeli wymagan dla poszczeg6linych pomieszczen

Scianki dziatowe

Wedtug tabeli wymagan dla poszczegdlnych pomieszczen

Przewiduje sie elektroniczny podglad stanu wszystkich licznikdw poboru mediéw zewnetrznych

Zapotrzebowanie na wode

Woda bedzie uzywana do celéw:

1. Sanitarnych
2. Badawczych
3. Zabezpieczenia przeciwpozarowego

Cele socjalno-bytowe

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Liczba pracownikow ogotem max 30 0s6b

llos¢ zmian 2 zmiany

g = 30 dm®/pr/d jednostkowe zuzycie wody przez pracownika na dzien

N¢ = 1,1 wspotczynnik nierownomiernosci dobowej

Nh = 2,0 wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej llo$¢ wody wynosi:

Qsra = 30 x 0,03 =0,9 m¥/d - zapotrzebowanie $rednio dobowe
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Qmax d = 0,9 m3/d x Ng = 0,99 m®/d - zapotrzebowanie maksymalne dobowe
Qmax h = (0,99 m3 x Ny) / 24h = 0,083 m%/h

Cele badawcze

Przyjmujemy zapotrzebowanie $rednio dobowe Qs ¢ = 4,0 m®/dob e

Uktad sieci zewnetrznego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Instalacja hydrantowa

W budynku nalezy zaprojektowac¢ wewnetrzng instalacje hydrantowg Dn 25. Projekt

wewnetrznej instalacji p ppoz. musi spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia MSWIA z dn. 16.06.2003 r.

w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terendw.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlany ch odpowiadaj ace
zawarto sci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro b6t budowlanych
(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporz gdzenia)

Nazwa nadana zamowieniu oraz kody okreslajgce kategorie robét objetych przedmiotem

zamdwienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowl anych do wykonania w

ramach zamoéwienia

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robét i czynnosci
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:
sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,
sporzgdzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich
branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkoéw sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami
szczegOlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wkasciwych organdw,
uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe)
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zatwierdzenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wytonionego w
odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o wydanie warunkow
przytaczeniowych, zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na uzytkowanie, itp. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

sporzagdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektow wykonawczych, uszczegotawiajgcych projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami), projektu wyposazenia technologicznego, umozliwiajgcych
wyposazenie pomieszczeh w elementy state i ruchome wnetrz.

W Projektach, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym, nalezy zamiescic
niezbedne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami celem zapewnienia ich petnej czytelnosci.
sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego szczego6towego przedmiaru robét w rozbiciu na branze i poszczegodlne
elementy robdét.

sporzadzenie szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegdtowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

sporzadzenie projektu szczegétowego (tygodniowego) harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu pfatnosci oraz projektu szczegétowego (tygodniowego) harmonogramu

rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia,
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sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

zlozenie Zamawiajgcemu Gwarancji bankowych, wykonania robét, dostarczenia materiatow
i urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartosci umownej,

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgloszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa rob6t przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie Zamawiajacego.
zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robét i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajgcego zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie cotygodniowego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez Kierownika
budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujgcego, tygodniowego,
harmonogramu rzeczowego robot.

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentami: projektem wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,
prowadzenie dokumentacji budowy,

biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
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biezgce sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego)
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy bgdz ztozenie wniosku (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentdw i decyzji dotyczacych obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalaciji
i urzgdzen zwigzanych z obiektem.

Przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikéw

CNBOP PIB. w zakresie obstugi urzgdzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

a.

g.

wykonanie wszystkich pomieszczen budynku, wymienionych w PFU oraz innych,
wynikajgcych z opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii; niezbednych do
funkcjonowania i obstugi budynku wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w
projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych pomieszczen oraz
zagospodarowaniem terenu;

wykonanie instalacji ppoz. w budynku ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w
projektach wykonawczych elementami tych instalacji (w tym zbiornika p. poz);

wykonanie instalacji odprowadzenia sciekow sanitarnych i wykonanie instalacji kanalizacji
wewnetrznej, ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach
wykonawczych elementami tych instalacji;

doprowadzenie ciepta i wykonanie instalacji cieplej wody oraz doprowadzenie ciepta do
nagrzewnic ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacj;

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji ze wszystkimi ujetymi w
projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji;
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym ze
wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami;

wykonanie instalacji wewnetrznych ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w
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projektach wykonawczych elementami tych instalacji;
wykonanie instalacji sieci teletechnicznej ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i

w projektach wykonawczych elementami tej instalacji;

. Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia stalego, spetniajgcych Wymagania
Zamawiajgcego, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania budynku.

. Rozruch instalacji i oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wkasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrozenia w obstuge elementow statego
wyposazenia wnetrz.

. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo
potwierdzajgce nalezyte przeszkolenie.

. Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwaranciji.

. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej
dziatalnosci zapewni zespo6t specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie wynikajgcym z

przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zaméwienia.

Ponadto:

a. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt
budowlany przed ztozeniem go do wtasciwego organu administracji panstwowej celem
uzyskania pozwolenia na budowe,

b. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,

c. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladow i odbiorow, stwierdza jakos¢ i
ilo¢ wykonanych robdét,

d. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robét i harmonogram
ptatnosci,

e. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

f. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).
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Ogodlne warunki wykonania robot budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatow i jakos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot specjalistow

réznych branz w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i normami, PFU Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora

Nadzoru, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robo6t budowlanych.

1. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatéw,
narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i
niezbednych urzgdzeh zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych przez okres wykonywania robot, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczehstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

3. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot
(PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy
muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
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uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.

5. Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediéw i odprowadzeniem
sciekbw od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu
koncowego odbioru rob6t  ponosi w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca musi stosowac scisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktérej nieodtgcznym
elementem jest niniejszy PFU

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robo6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

8. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

9. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam,
gdzie jest to przewidziane w Dokumentaciji Projektowej, rozplantowany.

10. Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru
koncowego.

11. Dzielo umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é w ramach

ryczattowej ceny umownej.

Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

1. Trase przebiegu drdg i sieci nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek, przez ktére biegng i
odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie na trasie. PrzejScie pod drogami i rowami nalezy
uzgodnic¢ z ich wiascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z wyzej wymienionymi robotami (np. z zajeciem pasa drogowego, usunieciem
uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego dokonanych, itp.).
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2. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Z chwila przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

4. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

5. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

7. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciwe
instytucje o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Ochrona srodowiska

1. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla

innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
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lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

c. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

d. Wymagane srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

5.

. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia

pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w
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stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczeh biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem
wywotanym na skutek realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy odpowiada
Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoéj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego

poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na, zwigzane z
realizacjg zaméwienia, potrzeby Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane.

Wyr6b budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych (w
zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1. oznakowany CE albo
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2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej lub

3. oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungg,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. spos6b oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych

towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajgca:
1. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;
2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym

systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajgcy

zapoznanie sie z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono

zgodnosc¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
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Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczgcg projektowanych wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploataciji.

Oswiadczenie powinno zawierac:
nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;
nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

P 0B

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz

przepisami;

o

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

6. miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢

wymaganiom projektu budowlanego oraz PFU .

Ponadto:

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegoétowe informacje
na temat zrodfa ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich
Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spetniajg wymagania w sposob ciggty.

- Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

- Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych bedg
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wiasng odpowiedzialnosé
liczgc sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

- Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.

Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakosc i
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wiasnosci.
- Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalna -

uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodito uzyskiwania materiatow:
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materialdbw pochodzacych z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych:
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:
Wytwdrnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatdbw mogag

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji
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poszczegoblnych partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z

mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposéb

przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pozniej by¢é zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkoéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykorzystywany sprzet
winien odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosc i odpowiedni
postep robot oraz zakohczenie rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wlasnego, czy wypozyczonego sprzetu

odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu
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muszg odpowiadaé¢ normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymag,
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci robdt i nie spetniajgce warunkow kontraktu mogg zostac przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

Wykonanie robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz
przedmiary robét a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac btedow lub opuszczeni w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢é Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
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umowy.

Wykonawca poprawia na wkasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy
realizacjg umowy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete,
a w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania

robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
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Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy
0 wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy konstrukcyjne na
okolicznos$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robot i zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
PZJ winien opisywac¢ zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.
Zakres PZJ obejmuje:
a. Czesc¢ ogdlna:
- organizacje wykonania Robdét, terminy, sposob prowadzenia prac,
- organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,
- wytyczne BHP i ochrony srodowiska,
- wykaz zespotdéw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania kolejnych
elementéw robot,
- sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscig,
b. Czes¢ szczegotowy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen z podaniem parametrow technicznych,
- rodzaj i ilo$¢ srodkdw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
- sposéb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania
materialow,
- sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogow,
- sposoOb gospodarowania odpadami.
Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci
dla robdt objetych Umowg. Czestotliwosé kontroli jakosci materiatlow musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia kontrolne muszg posiada¢ wazng legalizacje, by¢
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poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru.

Prébki do badan bedg pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materiatdw budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty dodatkowych
badan ponosi Wykonawca. Préby pobierane beda w pojemnikach Wykonawcy, odpowiednio
opisane i oznakowane.

Badania probek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Inspektora Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatéw u
zrodfa ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Inspektora
Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ogéinymi, PFU,
dokumentacja oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ niezalezne badania jakosci
materiatdw i robot na koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikow
przedstawionych przez Wykonawce moze zlecic¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej
lub oprzec¢ sie na wkasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materialy i urzgdzenia posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich pelng przydatnos¢ i zgodnos¢ z warunkami PFU i dokumentacii
projektowej. Materialy i urzgdzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w

przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy
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zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robat;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczego6linych wymagan wynikajgcych
z warunkoéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
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realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczego6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:

. Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

a
b. Pozwolenie na budowe;

(¢

. Protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy;

d. Umowy cywilno-prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e. Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f. Protokoty odbioru robdt;

g. Opinie ekspertow i konsultantow;

h. Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwa

przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$c¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wytgcznie przez wykonawce.

2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane,
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
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ktore nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej (pliki pdf i dwg).
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacje:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

Tytut dokumentu,

Numer dokumentu lub rysunku,

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat

lub element.

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzér autorski.

3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie

wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
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robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzeh

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzadzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ min. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia.
Spis tresci.
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy.
Gwarancje producenta.
Wykresy i ilustracje.
Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu.

Dane o osiggach i wielkosci nominalne.
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Instrukcje instalacyjne.
Procedura rozruchu.
Wiasciwa regulacja.
Procedury testowania.
Zasady eksploatacji.
Instrukcja wytgczania z eksploatacii.
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.
Srodki ostroznosci.
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecana czestotliwoscig smarowania.
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta.
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukltadéw sterujgcych,
akcesoridow i elementow dodatkowych.
Odbio6r robot

Rodzaje i opis odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi po okresie rekojmi,

5. odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwaranciji.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

Odbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST i Dokumentacja
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Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokét

odbioru kohcowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty: - Umowe,
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po
uaktualnieniu (3 egz.),
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub
wbudowanych urzadzen,
Oswiadczenia wiascicieli dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i
uporzadkowaniu terenu,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow,
Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.),
Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej i
gospodarki odpadami.
Komplet uméw lub ich promes z dostawcami mediow.
Protokot ze stanu wszystkich licznikow poboru mediéw na dzien odbioru.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. robot tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako
roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. ROwniez koszty zwigzane z placem

budowy pokrywa w catosci Wykonawca.
Wytyczna podstawowa realizacji dzieta umownego:
Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.
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CZESC INFORMACYJNA (zgodnie z § 19 Rozporz adzenia)

Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do

dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Nalezy, stosowac sie do norm i zalecenh polskich norm oraz norm bedgcych

ttumaczeniami norm europejskich.

Normy i zalecenia dotycz gce projektowania i budowy budynku Parku:

Konstrukcja budynku:
» PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
« PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
« PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
« PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
« PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
« PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Instalacja elektroenergetyczna:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy
- Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

« PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogoélne -

Wybér poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Instalacja teleinformatyczna:

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1. Wymagania ogolne i strefy biurowe,
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PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna - Instalacja okablowania

- Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania

- Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalaciji na wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania
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Dokumenty niezb edne do projektowania zat gczone do programu:

Integralng czes¢ programu funkcjonalno — uzytkowego stanowig nastepujgce dokumenty:

L.p. | Zalgcznik Nazwa/zakres

1 2 3

1. ZAt ACZNIK NR 1 Decyzja o warunkach zabudowy zostanie dostarczona
kwiecien 2017

2. ZAL ACZNIK NR 2 Decyzja $srodowiskowa

3. ZAL ACZNIK NR 3 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4. ZAL ACZNIK NR 4 Dokumentacja badanh podtoza gruntowego ustalenie
geotechnicznych warunkow posadowieni budowli
z 25.03.2017r..

5. ZAt ACZNIK NR 5 Mapa do celéw projektowych obszaru opracowania.

6. ZAt ACZNIK NR 6 Wytyczne dotyczgce wymagan dla poszczegdlnych
pomieszczen

7 ZAL ACZNIK NR 7 Czes¢ rysunkowa

RYS. NR 1 Plan realizacyjny - koncepcja

zagospodarowania terenu 1:500

RYS. NR 2 Rzut przyziemia 1:100

RYS. NR 3 Rzut dachu 1:100

RYS. NR 4 Elewacje 1:100

RYS. NR 5 Przekréj A-A B-B 1:100

Wizualizacja ( 5 widokow)

Inwentaryzacja obiektu do rozbiérki 1:100.
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